



KUJCP01FC7ZI

SMLOUVA O DÍLO
Číslo: SDL/OZZL/014/18

Tato smlouva o dílo (dále „**smlouva**“) byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a podle příslušných právních předpisů souvisejících.

Uzavření smlouvy v režimu vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 808/2018/RK-44 ze dne 14. 6. 2018:

**„Zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území
Jihočeského kraje v roce 2018“**

Článek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název: **Jihočeský kraj**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ing. Milan Vlášek, Bc. Milena Vlášková, DiS., RNDr. Kamil Zimmermann, Ph.D., Ing. Šárka Máchová - Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví.

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:

Název: **Krajské školní hospodářství České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2**
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
IČ: 71294775
DIČ: CZ71294775

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Stehlík, ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně pak jako „**smluvní strany**“).

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla, které je specifikováno v odst. 2. tohoto článku smlouvy, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu.
2. Jihočeský kraj zajišťuje v souladu s ustanovením § 77a odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, péči o zvláště chráněná území a další lokality navrhované ke zřízení jako zvláště chráněná území (dále jen „lokality“), která jsou předmětem této smlouvy.

Dílem se podle této smlouvy rozumí zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území Jihočeského kraje, a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Dílčí částí díla se rozumí provedení všech požadovaných prací na jedné lokalitě (zvláště chráněném území), a to včetně vyhotovení realizační dokumentace. Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen je nedílnou přílohou této smlouvy.

Nedílnou součástí provedení díla je zpracování realizační dokumentace. Realizační dokumentace bude zpracována minimálně v rozsahu vzoru, který byl předán zhotoviteli. Takto zpracovaná realizační dokumentace musí být předložena objednateli při převímání dokončené dílčí části díla dle čl. III. této smlouvy.

Článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací

1. Místem plnění jsou vybraná zvláště chráněná území (PP = přírodní památka, PR = přírodní rezervace, EVL = evropsky významná lokalita, RBC = regionální biocentrum, nPP = navrhovaná přírodní památka): PP Bavorovská stráň, PR Borkovická blata, PP Čistá hora, PP Dehetník, PP Děkanec, PR Dolejší rybník, PR Dráčovské louky, nPP Dvorčice, PR Hadce u Dobročkova, PP Háje, PP Hroby, PP Chvalšovické pastviny, PP Jaroškov, PP Jehnědno, PP Kaliště, EVL Klokočínské louky, PR Kocelovické pastviny, PR Kovašínské louky, PP Kozlov, PR Kralovické louky, PP Kutiny, PP Luna, PP Malý Kosatín, PP Mastnice, PR Nad Zavírkou, PP Nový rybník u Soběslavi, RBC Nový u Černoháje, PR Opolenec, PP Ostrov Markéta, PP Pančice - V řekách, PP Pastvina u Přeštic, PP Pastvina u Zahorčic, PP Pašínovická louka, PP Pod Sviňovicemi, PP Sedlina, PP Smyslov, PP Stádlá, PP Svätý Kříž, PP Štěrbů louka, PP Tůně u Hajské, PP U Narovců, PP Upolíny, PR V Rájích, PR Velká Kuš, PP Vrbenská tůň, PR Vrbenské rybníky, PP Zámek, PP Zelendárky, PP Žemlička, PP Ražický rybník, PP Pod Ostrou horou, PP Kotlina pod Pláničským rybníkem.
2. Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokalit zhotoviteli. Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací v terénu do 30. 11. 2018, dokončení a odevzdání realizačních dokumentací do 15.12. 2018.
3. Objednatel předá lokalitu, v níž bude prováděn zásah, zpravidla přímo v dané lokalitě. O předání lokality bude sepsán protokol, ve kterém bude upřesněn rozsah zásahů a termíny plnění dle místních klimatických nebo vegetačních podmínek. Termín předání bude sjednán dohodou zástupců smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen provést zásah bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání lokality. Zhotovitel oznámí prokazatelně (písemně nebo e-mailem) osobě objednatele oprávněné jednat v technických věcech ukončení zásahu **nejpozději den následující po termínu realizace zásahu** uvedeném ve smlouvě o dílo nebo v protokolu o předání lokality (v případě písemného oznámení musí být oznámení doručeno v uvedené lhůtě).
5. O předání a převzetí zásahu bude objednatel a zhotovitelem sepsán protokol. Objednatel si vyhrazuje právo zásah nepřevzít, pokud bude vykazovat vady. V případě zjištění vad bude stanoven termín pro jejich odstranění.

6. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení a předání předmětu plnění (nepříznivé počasí, stav vegetace atd.) je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně prokazatelnou formou (písemně, e-mail) druhou stranu bezodkladně, když se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu termínu, může být termín plnění upraven písemným protokolem. To platí i pro termín pro odstranění méně závažných vad. V případě, že nastalé okolnosti budou mít výrazný vliv na rozsah plnění díla nebo toto bude mít vliv na stanovenou výši ceny za plnění díla, lze rozsah upravit pouze formou dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele sdělit přesný termín provádění prací a umožnit kontrolu prací v terénu.

Článek IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši:
cena díla bez DPH: 4.850.909,09 Kč
DPH ve výši 21%: 1.018.690,91 Kč
cena díla včetně DPH: 5.869.600,00 Kč
(dále jen „cena díla“).
Dílní ceny díla za jednotlivé dílní části jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Po nabytí účinnosti smlouvy objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 4.100.000,00 Kč na realizaci díla.
3. Cena celková je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při provádění díla, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší náklady apod. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude účtovat sazbu platnou k datu zdanitelného plnění.
4. Právo fakturovat cenu za provedené dílo vzniká zhotoviteli vydáním písemného protokolu o převzetí dílní části díla (lokality) bez vad a nedodělků objednatelem a odevzdáním realizační dokumentace.
5. Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura – daňový doklad, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude obsahovat název lokality. K faktuře bude připojena prostá kopie příslušného protokolu (protokolů) dle odstavce 3 tohoto článku. Splatnost faktury musí být stanovena tak, aby doba od doručení faktury objednateli do termínu splatnosti byla minimálně 30 dnů.
6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby budou probíhat výhradně v Kč, rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. V souladu s ustanovením § 109 (ručení příjemce zdanitelného plnění) a § 109a (zvláštní způsob zajištění daně) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere zhotovitel na vědomí, že v případě jeho uvedení v Registru nespolehlivých plátců, uhradí objednatel správci daně za zhotovitele dlužné DPH z uskutečněného zdanitelného plnění.

Článek V.

Ostatní ujednání

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana, povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy k řízení o dohodě.
2. Zhotovitel se zavazuje provést práce v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
3. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při plnění předmětu plnění.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve vzájemným jednáním, k řešení sporů z této smlouvy, které nebyly urovnány dohodou, jsou příslušné soudy České republiky.
2. Změny této smlouvy (mimo posunu termínu zásahu dle čl. III této smlouvy) lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Opravy textu platí jen, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Pokud je nebo bude jakékoliv ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel, 2 vyhotovení budou náležet objednateli, přičemž každé vyhotovení má stejnou platnost.
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
7. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy a prohlašují, že neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

19-06-2018

dne

dne 25.6.2018

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského územního úřadu

Bc. Petr Stehlík
ředitel

Příloha: Seznam vybraných zvláště chráněných území s konkretizací požadovaných rozsahů zásahu a dílčích cen.

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
ST	Bavorovská stráň	PP	Ruční kosení mokřadu a obsečení okraje tůně	Plocha 1: Ruční seč 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8., sběr a odvoz hmoty mimo PP. Na svahu mozaika s vynecháním cca 250m ² . Plocha pro vynechání bude upřesněna při předání lokality podle aktuálního stavu vegetace. Podmáčená, silně svažitá lokalita. Plocha 2: Seč podmáčené plochy lehkou strojní mechanizací v termínu 15.6. - 15.9. dle stavu lokality s odklizením biomasy. Plocha 3: Odstranění orobince z tůně lehkou mechanizací v období 15.9. - 15.11	1,66	81 348 Kč
TA	Borkovická blata	PR	Podpora obnovy prioritního stanoviště 91D0, zajištění odborné výuky studentů SOŠ OTŽP, zajištění provozu naučné stezky Borkovická blata	Dvě dotčené plochy zásahů - plocha 1 (okolí naučné stezky 7,4 ha) a plocha 2 pro obnovu stanoviště 91D0 (11,29 ha): a) výsadba borovice blatky do uvolněných segmentů v ploše 2 - bude vysazeno 500 ks, v ploše 1 bude vysazeno 100 ks. Termín do 30.10., sadba je k dispozici ve školce na okraji plochy 1 b) údržba a úklid v okolí naučné stezky, vyřezání drobných náletových dřevin, v případě potřeby pokácení stromů nebo odřezání větví ohrožujících bezpečnost návštěvníků. Drobné opravy chodníků a informačních tabulí. V průběhu hlavní sezony (červen - srpen) v intervalu 7 dnů projít trasu NS, doplnit letáky, sebrat odpadky, zkontrolovat stav (tj. min. 12 kontrol). c) v ploše 2 pokračovat v uvolňování borovice blatky a rojovníků odstřiháváním náletových dřevin s výřezem nežádoucích dřevin, popř. pokácení souší ohrožujících bezpečnost. Větší hmota bude ponechána na místě k zetlení, drobná hmota bude seštěpkována a štěpka použita k překrytí podmáčených ploch na NS, celkem do 15.6. d) prosvětlení okrajů plochy 1 vykácením souší a nežádoucích dřevin (břiza, smrk), cca 30 stromů o průměru 20 - 40 cm. Přesný rozsah bude stanoven před zahájením prací po konzultaci s vlastníkem - LČR LS J. Hradec. Hmota bude částečně ponechána k zetlení (50%), zbytek bude dopraven z plochy na okraj cesty. e) v termínu květen - září pravidelně provádět kontrolu školky a vysazených blatek, v případě potřeby zajistit vyžínání buřene. Předpokládaný celkový rozsah zásahu představuje seč cca 1 ha plochy. e) organizačně zajistit ve spolupráci se SOŠ OTŽP dva turnusy odborné praxe studentů o počtu cca 25 účastníků. Zajistit drobné nářadí (nůžky, hrábě apod.), ve spolupráci s odborným dozorem a LČR stanovit plochy pro praxi, zajistit odvoz hmoty.	7,00	297 218 Kč
PT	Čistá hora	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentiana</i> sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	Udržení populace kriticky ohroženého druhu hořečku českého a to realizací následujících dílčích zásahů: a) Jarní vyhrabání stařiny a narušení drnu s odklizením biomasy v termínu do 30.4., plocha zásahu 1,13 ha. Před zásahem budou v případě potřeby z okolí porostních okrajů odstraněny napadané větve, popř. dřeviny. b) Letní seč s odstraněním biomasy (popř. může být nahrazena extenzivní pastvou s dosečením nedopasků) s odklizením biomasy v termínu 1. - 30.5. na ploše 1,13 ha. c) Podzemní seč po odkvětu hořečku českého s odstraněním biomasy a důkladným vyhrabáním na ploše 1,13 ha. Předpokládaný termín zásahu je od 1. do 30. 11. Seč bude prováděna strojní mechanizací (70%) a křovinořezem (30%). Přesné termíny jednotlivých zásahů budou upřesněny podle klimatické situace a podle vývoje vegetace s příslušným orgánem ochrany přírody. Zásahy budou prováděny lehkou strojní mechanizací, část plochy (porostní okraje) ruční mechanizací. Pozemek je středně svažitý, obtížněji přístupný.	3,39	90 652 Kč
PI	Dehetník	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů	Obtížněji přístupná lokalita, silně podmáčená, velké množství biomasy. a) na plochách 1 a 2 v termínu do 30.4. dosečení ponechaných částí z roku 2016 vysečení okrajů stok, důkladný výhrab, odstranění mechového patra na ploše cca 400m ² (místo zásahu bude upřesněno při předání lokality) b) první seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.6. do 30.6., celkem 1,23 ha c) druhá seč ploch 1 a 2 v termínu od 15.8. do 15.9., celkem 1,23 ha d) částečné prořezání rozpadlých vrb na ploše 4 v termínu do 30.4. e) plocha 3 - tůň (0,02 ha) seč orobince nebo ruční vytrhání 3x za sezonu v termínech do 30.4., 30.6. a 15.9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na zpevněném okraji u vjezdu na lokalitu - max 14 dnů)..	3,79	160 965 Kč
CB	Děkanec	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Obtížněji přístupná, členitá a podmáčená lokalita. Plocha 1 (0,4 ha) bude kosena 1x ročně, a to mozaikovitě - zhruba polovina v termínu 15.8. - 15.9. a druhá polovina v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 2 (0,04 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.10. - 15.11. Plocha 3 (0,2 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15.5. - 15.6. a v termínu 15.8. - 15.9. Plocha 4 (0,5 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15.8. - 15.9. Celkový rozsah: 0,51 ha kosené 1x ročně + 0,2 ha koseno 2x ročně Před každou sečí je případně nutno odstranit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat.	1,34	56 749 Kč
ST	Dolejší rybník	PR	Lokalita srpnatky fermežové, ruční seč silně podmáčené, rašelinné louky s vytrháváním orobince	Rašelinná louka: Plocha je silně podmáčená, neúnosná ani pro lehkou techniku, nutné ruční provedení nebo použití speciální techniky pro rašeliniště. Pro naložení a odvoz hmoty je pouze jedno přístupné místo, nutný ruční transport biomasy z plochy. První zásah v termínu do 15. 4. ruční vyhrabání celé plochy rašelinné louky železnými hráběmi, hmotu odstranit z plochy a odvézt mimo ZCHÚ. Druhý zásah v termínu od 15. 5. do 30. 5 ruční vytrhání orobince před květem, vytrhání drobných náletových dřevin případně odstranění napadaných větví a polomů z plochy, hmotu odstranit z plochy a odvézt. Třetí zásah v termínu 15. 8. - 30. 9. ruční seč celé plochy. Veškerou biomasu je nutno hned po zásahu odstranit z plochy (vyhrabat). Obnova šlenků (jen pro rok 2018) v termínu 1.9. - 30. 10. ručně motykou založit 20 prohlubní o velikosti 0,5x0,5 - 1x1 m. Přesné rozmístění konzultovat předem s AOPK. Vyřpané drny možno uložit na ruderální okraji, rovněž konzultovat s AOPK. Vyřezání části vrb kolem rašelinné louky v šíři 10 m (jen pro rok 2018) v termínu po 1. 9., hmotu odstranit z plochy a odvézt mimo ZCHÚ. Všechny zásahy oznámit týden předem na AOPK (paní Štěrbová).	1,55	75 958 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
TA	Dráčovské louky	PR	Obnova biotopu pro druhy vstavač májový a kruštík bahenní	Obtížně přístupná, podmáčená, členitá lokalita. Mozaikovitá seč vymezených ploch (upřesnění při předání lokality) průběžně od 20. 7. do 15. 10. Z celkové dotčené plochy 2,81 ha bude mozaikovitě vymezeno k zásahu cca 50 %, upřesnění při předání lokality. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PR, lze dočasně deponovat na rozhraní sečené plochy a zemědělsky obhospodařovaných ploch do doby, než bude možno hmotu odvést (po pokosení sousedních ploch - jediná přístupová cesta pro odvoz).	1,40	68 607 Kč
CB	Dvortčice	nPP	Ruční kosení trvale zamokřené členité louky, pročištění porostních okrajů	Velmi náročný terén - silně podmáčený, částečně bulty, členitý, porostní okraje s výskytem kamenů a pařezů. Plocha 1: (0,41 ha) - dvě ruční seče v termínu 15. 7. - 15. 8. a 15. 9. - 15. 10. V porostních okrajích odstranění drobných výmladků, případně menší polomy a napadané větve sklídit na deponii na okraji plochy (místo bude určeno při předání lokality. Plocha 2: (0,11 ha) - letní sečení (1. 7. - 30. 7.) po dozrání a vysemenění vstavačů. Druhá seč v termínu 15. 9. - 15. 10. Hmotu po usušení odklidit z plochy zásahu. Dočasně deponování travní hmoty) je možné na okraji zpevněné plochy (příjezdové komunikace).	1,04	47 568 Kč
PT	Hadce u Dobročkova	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentianella</i> sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 30.4. Možné je zvláčení vymezené plochy o rozloze 1,49 ha závěsnými branami na koso s cílem narušení vytrhání mechu a narušení travního dřvu. Následně je nutno provést vyhrabání travní hmoty na vláčené ploše, likvidaci a odvoz vyhrabané travní hmoty mimo lokalitu ZCHÚ. b) Letní seč v období do 15. 6. (optimálně do 30. 5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lištovou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s vyhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu. c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15. 10. - 15. 11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči celou plochu důkladně vyhrabat. Letní a podzimní seč lze nahradit extenzivní pastvou skotu s dosečením nedopasků. Plocha 1 (1,49 ha).	5,19	188 397 Kč
PT	Háje	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentianella</i> sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 15. 4. b) Letní seč v období do 15. 6. (optimálně do 30. 5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lištovou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s vyhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15.10. - 15.11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Plocha 1 (0,43 ha), Plocha 2 (0,63 ha). Seč plochy 1 lze nahradit extenzivní pastvou ovcí s dosečením nedopasků a vyhrabem. Plochu 2 nelze přepásat! Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	3,18	135 058 Kč
TA	Hroby	PP	Podpora obnovy biotopu pro hořeček český na navazující části hlavního výskytu druhu	Plocha 1 (0,12 ha) - pravidelná seč pro potlačení ruderálních a nežádoucích druhů, minimálně 3x za sezonu (před vysemeněním), sušení hmoty z hlavní plochy na pokose po podzimní seči. První seč 15. 5. - 15. 6., druhá seč 15. 7. - 15. 8., třetí seč 15. 10 - 15. 11. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,36	14 113 Kč
ST	Chvalšovické pastviny	PP	Ruční kosení (v případě příznivých podmínek lehkou mechanizací) prameništní louky s vynecháváním skupin kosatců	Plocha 1: kosení prameništní louky 2x (1,39 ha, celkem 2,78 ha). První seč 15. 7. - 30. 7. s vynecháním skupin kosatců. Druhá seč po odkvětu kosatců společně s plochou 2 v září. Plocha 2 (0,38 ha): plocha s kosatci. V termínu 1. 9. - 30. 9. kosení 50% trsů <i>Iris sibirica</i> a vysévání semen (po dozrání), tj. bude posečeno 0,19 ha. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci.	2,97	145 545 Kč
PT	Jaroškov	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Jaroškov.	a) Ruční (strojová) vertikutace a prosvětlování porostních okrajů v termínu 15. 3. - 10. 4. b) Jarní kosení včetně shrabání a odvozu hmoty mimo ZCHÚ, prosvětlování porostních okrajů v termínu 20. 5. - 10. 6. c) Podzimní seč po odkvětu hořečků včetně shrabání a odvozu hmoty mimo ZCHÚ, prosvětlování porostních okrajů v termínu po 15. říjnu.	0,78	35 676 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
PI	Jehnědno	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Jehnědno	a) Údržba stromů - pás kolem silnice - vyřezání agresivních druhů, prořez stromů, úklid odpadků. Průběžně 1x ročně na ploše 0,5 ha b) Protierozní opatření - výsev jetele bílého v pruzích na erozně ohrožených svazích - 0,1 ha c) Revitalizace jižní stěny - vysečení buřeny v pruzích (4x 0,3 ha) - vytvoření druhově pestré vegetace vhodné jako potravní, hnízdní a krytové zdroje a vysečení pruhů staré trávy tak, aby došlo k regeneraci plochy a vytvoření vhodných podmínek pro obojživelníky, hmyz a drobné obratlovce.	1,70	66 853 Kč
CB	Kaliště	PP	Ruční kosení vlhkých luk s odstraňováním drobných výmladků dřevin	Členitá a obtížněji přístupná lokalita, místy podmáčená. Plocha 1 (1,08 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15. 6. - 31. 7. Plocha 2 (0,24 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15. 10. - 15. 11. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,32	59 895 Kč
	Klokočinské louky	EVL	Ruční mozaikové sečení	Plocha 1 (2,08 ha) : likvidace výmladků dřevin do 10 cm a 1 m výšky pomístně dle aktuálního stavu (cca 20% plochy), termín: po hnízdění od 15. 7. do 15. 11. + mozaikovitá seč s preferencí ohnisek třtiny a ruderalizovaných ploch, (50% plochy); Plocha 2 (0,99 ha): kosení ruderalizovaných ploch 1x ročně od 15. 7. a odklíz hmoty; Plocha 3 (4,62 ha): mozaikovitá seč s ponecháním 30-40% nepokosených ploch ve tvarech dle situace (preferovat vynechání ruderalizovaných nízkostébelných porostů) - termín: od 1. 8. do 15. 11. - lépe odstupňovat seče např. srpen 30% a říjen 30%); Biomasu je nutno odklízit z plochy zásahu. Místa zásahů a termíny budou upřesněny před zásahem dle stavu vegetace.	5,69	260 249 Kč
ST	Kocelovické pastviny	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (Gentianella sp.) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	Kosení včetně sběru, odvozu a likvidace biomasy, v plochách 3 a 4 je nezbytné sušit seno na pokose v rozmezí 3-6 dnů z důvodu vysemenění hořců; upřesnění termínů (objednatel může v rámci intervalů vymezených sečí upřesnit jednotlivé zásahy při předání lokality a dle průběhu vegetační sezóny): Plocha č. 1 (0,36 ha): 1. 6. až 30. 6., 1. 8. až 20. 8., 10. 10. až 30. 10. Plocha 2 (0,82 ha): 10. 6. až 15. 7.; 15. 8. až 15. 10. Plocha 3 (0,67 ha): 15. 10. až 15. 11. dle aktuálního stavu květu hořců a počasí. Plocha 4 (0,28 ha): rok 2017 bez zásahu.	3,39	143 977 Kč
ST	Kovašinské louky	PR	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Strojní mozaikovitě kosení mokřadních a moniliových luk s potlačení expanze ruderalních druhů a odstraňováním drobných náletových dřevin. Mechanizované kosení, sběr a odvoz ruderalizovaných ploch (plocha 1 - 2,00 ha); mokřadních luk (plocha 2 - 0,64 ha) a moliniových luk (plocha 3 - 0,34 ha). Odvoz hmoty mimo ZCHÚ, popř. v ZCHÚ mimo cenné plochy po dohodě s objednavatelem. U cenných ploch (plocha 2 a plocha 3) částečné sušení hmoty na místě před sběrem z důvodu vysemenění bylin, potom odvoz hmoty z ploch, stejně jako z plochy 1. Plocha 1: kosená 2x (2,00 ha, celkem 4,00 ha) První seč od 15. 5. - 30. 5. Druhá seč 15. 8. - 30. 9., dle aktuálních klimatických podmínek a s ohledem na termín prvního kosení. Plocha 2: kosená 2x (0,64 ha, celkem 1,28 ha). První seč 15. 5. - 30. 5., druhá seč společně s plochou 1 15. 8. - 30. 9. Plocha 3 (0,34 ha): mozaikovitě sečení na 50% plochy (tj. 0,17 ha), po odkvětu a vysemenění (předpokládaný termín konec října). Přesné plochy zásahů budou vždy před zahájením prací vyznačeny zadavatelem dle aktuálního stavu vegetace.	5,45	197 836 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
TA	Kozlov	PP	Ruční kosení silně podmáčené, místy rašelinné louky. Ruční pročištění odtokových stoček.	Obtížná ruční seč v termínu 15. 7. - 15. 8. (po odkvětu a dozrání vstavačovitých). Ruční pročištění odtokových stoček dle potřeby, hmotu lze rozprostřít na okraji stočky směrem ven z PP. Celková délka cca 400 m, mocnost sedimentu do 10 cm. Plocha ne nepřístupná pro odvoz hmoty, tu je nutno ručně přepravit na okraj PP k příjezdové cestě. Veškerou biomasu po zásahu odklidit z plochy do 5 dnů, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci.	0,61	29 893 Kč
PT	Kralovické louky	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentiana sp.</i>) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	Obtížně přístupná, členitá a podmáčená lokalita. Plocha 1 - výskyt kohátky (0,1 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 20. 7. - 20. 8. Pečlivě vyhrabat posekanou biomasu a odvézt ze segmentu. Vytrhat drobné náletové dřeviny. Opatrně ruční pročištění odtokové stočky termínu září - říjen, sediment je nutno odstranit z plochy (lze rozprostřít za okrajem PR). Prohloubení stočky oznámit týden předem na AOPK, nutný dozor při provedení. Redukce náletových dřevin v termínu po 1. 9., vyřezané větve odvézt. Plocha 2 - výskyt hořečku (0,15 ha) - jarní výhrab stažiny do 15. 4. a podzimní kosení 1x ročně, a to v termínu 20. 10. - 20. 11. + narušení mechového porostu při této seči nebo jarním výhrabu. Posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen) a po týdnu odvézt z lokality. Rázantní a kvalitní výhrab železnými či vertikutačními hráběmi, nebo ručně vedeným vertikutátorem a následným výhrabem „vyčesané, vyvláčené“ biomasy. Vyvláčenou biomasu vyhrabat a z lokality odklidit Plocha 3 - porosty kosatce (0,35 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1. 8. - 31. 8. Plocha 4a (0,4 ha) - kosení 1x ročně, a to v termínu 1. 7. - 31. 8. Plocha 4b (0,5 ha) - kosení zbytku bývalých luk 1x ročně, a to v termínu 1. 7. - 31. 8. V podzimních měsících redukce dřevin. Celkový rozsah: 1,5 ha kosené 1x ročně + 0,15 ha výhrab železnými hráběmi Před každou sečí je případně nutno odstranit větve a polomy ze sečené plochy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty. Na plochách 3 a 4 je možné seč nahradit extenzivní pastvou ovčí s dosečením nedopasků a vytrháním drobných náletových dřevin.	1,80	81 675 Kč
TA	Kutiny	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Kutiny.	Ruční mozaikovitá seč částečně podmáčené louky s odstraňováním drobných výmladků křovin, pročištění porostních okrajů stoky a jižní strany PP. Plocha 1 ruderální okraje 3 segmenty (0,33 ha) bude kosena 3x ročně, a to v termínu 15. 5. - 15. 6., 15. 7. - 15. 8. a 15. 10. - 15. 11. Plocha 2 vlhká louka (0,37 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15. 7. - 15. 8. Plocha 3 výskyt hořce hořepníku (0,05 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 15. 10. - 15. 11. Celkový rozsah: 0,42 ha kosené 1x ročně + 0,33 ha koseno 3x ročně Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat nejpozději do týdne po pokosení a hmotu odvézt. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty. Lokalita je ve spodní části podmáčená, navazuje na výtopu rybníka. Obtížnější přístup po neudržované polní cestě.	1,41	64 491 Kč
TA	Luna	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Ruční mozaikovitá seč silně svažitě lokality a nivy potoka. a) mozaiková seč ploch 1 a 3 v termínu do 15. 6. bude ponecháno cca 30% ploch bez zásahu formou pásů směrem po svahu, podle použité technologie sečení vždy jeden záběr ponechat, další dva záběry posekat. Bude posečeno 0,58 ha. b) seč celých ploch 1 a 3 v termínu od 15. 9. do 15. 10. s důkladným výhrabem celých ploch - 0,88 ha. c) seč plochy 2 (niva - 0,4ha) bez mozaiky, 2x za období v termínu do 15. 6. a v termínu od 15. 9. do 15. 10. Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmotu bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na okraji plochy 2 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	2,26	110 751 Kč
PI	Malý Kosatín	PP	Obnova přirozených mokřadních biotopů, potlačení expanze rákosin	Silně podmáčená lokalita, obtížněji přístupná (pouze z jednoho místa na okraji), velké množství biomasy. a) první seč ploch 1 (0,83 ha) a 2 (0,17 ha) na vyšší strniště (vynechání vstavačů) a plochy 3 (0,05 ha) v termínu do 15. 5. b) potlačení rákosin v termínu 15. 6. - 30. 6. na plochách 1 a 2. Posekat pouze vršky rákosu nad vegetací, hmotu neodklízet. c) druhá seč všech tří ploch v termínu od 1. 9. do 30. 9. Mimo zásahu b) je posečenou hmotu nutno okamžitě po zásahu odstranit z plochy PP, nelze deponovat, nutno doložit doklad o likvidaci.	3,10	131 660 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
PT	Mastnice	PP	Mozaikovitě ruční kosení podmáčené, členité louky v nivě potoka.	Plochu s bledulemi kosit 1x ročně (cca 0,30 ha) v období 15. 6. - 15. 7. Zbylou část (0,60 ha) kosit 2x v období 15.7. - 30. 7., 15. 9. - 30. 9. Přesné termíny a rozdělení ploch budou upraveny podle stavu vegetace při předání lokality a průběžně během sledovaného období. Veškerou hmotu je nutno odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Před každým zásahem je nutno odstranit případně napadané větve, polomy a splávi ze sečených ploch. Lokalita je obtížně přístupná, členitá a místy silně podmáčená.	1,50	63 707 Kč
PT	Nad Zavírkou	PR	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentianella</i> sp.) a vstavačovými	4 dílčí plochy: Plocha 1 - ("Machů louka") 0,78 ha Plocha 2 - ("Šťouralů louka") 0,27 ha Plocha 3 - ("Přilohy") 0,93 ha Plocha 4 - 0,9 ha Management pro druh hořeček: Plocha 1 a Plocha 2, celkem 1,05 ha: a) Jarní vyhrabání ploch s hořečkem s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 30. 4. b) Letní seč v období do 15. 6. (optimálně do 30. 5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lištovou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15. 10. - 15. 11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Management rašelinišť a ploch vstavačovitých: Plocha 3 (0,93 ha): mozaikovitá seč - kosení 2x ročně. První seč ruderálních částí s vynecháním cenných ploch orchidejovitých rostlin, lýkovic, vachty apod. - do 30. 6. (bude upřesněno dle stavu vegetace). Druhá seč na nízké strniště po odkvětu a dozrání semen v období 30. 9. - 15. 11. Veškerou hmotu okamžitě po zásahu odstranit z plochy. Plocha 4 (0,9 ha): Doplnění zásahů zemědělského hospodaření v rámci AEKO. Jarní převlácení plochy v termínu do 30. 4. dle klimatické situace, podzimní seč s odklizením biomasy v období 15. 10 - 15. 11 po dozrání a vysemenění rostlin.	5,73	225 332 Kč
TA	Nový rybník u Soběslavi	PP	Strojní sečení vlhkých, částečně podmáčených luk	Obtížněji přístupná lokalita, nutné ruční dosečení části plochy (cca 5%). Plocha 1 (0,65 ha) bude kosena 2x ročně, a to v termínu 15. 7. - 15. 8. (mozaikovitě polovina plochy) a 1.9. - 30. 9. (celá plocha) Plocha 2 (1,65 ha) bude kosena 2x ročně celá, a to v termínu 15.6. - 15. 7 a 1. 9. - 30.9. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	4,30	169 098 Kč
ST	Nový u Černoháje	RBC	Údržba ostrovů a jižního břehu	Ruční odstranění buřeně a výmladků náletových dřevin v jarním období před zaházením pachtva. Biomasy je nutno odklidit z místa zásahu.	1,04	50 965 Kč
PT	Opolenec	PR	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní rezervaci Opolenec.	a) Ruční a strojová vertikutace v termínu 15. 3. - 10. 4. b) Jarní kosení včetně shrabání a odvozu hmoty mimo ZCHÚ v termínu 20. 5. - 10. 6. c) Podzimní seč po odkvětu hořečků včetně shrabání a odvozu hmoty mimo ZCHÚ v termínu po 15. říjnu.	3,30	129 773 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
TA	Ostrov Markéta	PP	Podpora obnovy biotopu druhu hvozdík pyšný, potlačení expanze rákosu a náletových dřevin	a) důkladné vysečení rákosin a částečné prosvětlení křovin na ploše 1 (0,5 ha) v termínu do 30. 5. b) odstranění výmladků rákosin a dřevin na plochách 1 (0,50 ha) 2 (0,31 ha) a 3 (0,22 ha) v termínu do 30. 6. c) druhá seč celých ploch 1-3 v termínu od 15. 10. do 15. 11., celkem 1,03 ha Po každém zásahu je nutno pokosenou hmotu nejpozději do jednoho týdne odstranit z plochy zásahu. Hmoty bude odvezena mimo PP nebo může být deponována na severně od plochy 1 (na základě písemného souhlasu vlastníka pozemku - LČR LS Tábor).	2,56	100 362 Kč
PT	Pančice - V řekách	PP	Ruční sečení vlhkých, nelesních enkláv	První seč v období 15. 7. - 30. 7., druhá seč v období 15. 9. - 30. 9. Lokalita je svažité, členitá, místy silně podmáčená. Biomasu je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci hmoty.	2,26	102 548 Kč
ST	Pastvina u Přestovic	PP	Mozaikovitá ruční likvidace ohnisek třtiny s odstraňováním drobných výmladkových dřevin a kosení	Svažité, místy kamenitá lokalita. První seč - ohniska třtiny, ostružiníků, výmladky tmky a jiných dřevin, cca 1/3 plochy v termínu 15. 5. - 30. 5. Bude upřesněno při předání lokality. Druhá seč - celá plocha v termínu 15. 9. - 15. 10. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každém zásahu, doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,80	33 977 Kč
ST	Pastvina u Zahorčic	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Kosení lehkou strojní mechanizací, okraje ručně křovinořezem. Část ZCHÚ: Plocha 1 - porosty se třtinou (0,5 ha) bude kosena 3x ročně, a to v termínu 15. 5. - 15. 6., 15. 7. - 15. 8. a 15. 10. - 15. 11. Plocha 2 - vlhká louka bez hořce (0,1 ha) bude kosena 1x ročně celá, a to v termínu 15. 7. - 15. 8. Plocha 3 - porosty s hořcem (0,4 ha) bude kosena 1x ročně celá, a to v termínu 15. 10. - 15. 11. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty Část rybník: údržba travních zasakovacích pásů v okolí nádrže - kosení ručně vedenou mechanizací, shrabání a odvoz. Plocha 0,35 ha, 2 seče dle stavu vegetace údržba travního porostu na hrázi rybníka - kosení křovinořezem, shrabání a odvoz. Plocha 0,19 ha 3 seče dle stavu vegetace.	3,30	140 154 Kč
CB	Pašínovická louka	PP	Speciální management pro podporu regionálně a nadregionálně významných druhů bezobratlých, se zvláštním zaměřením na rod modrásek.	Plocha 1 (0,29 ha): a) ruční kosení mokřadní louky s vynecháním neposečených částí mimo ruderál, třtinu apod., termín do 15. 6., ponechat 30% plochy b) seč celé plochy v termínu od 30. 9. Plocha 2 (0,08 ha): c) odstranění polámaných větví a suchých dřevin na okrajích tůní, částečné prosvětlení křovin. d) dvě seče plochy s odstraněním biomasy v termínu do 15. 6. a od 30. 9. Biomasu je nutno po každém zásahu okamžitě odklidit z plochy PP (lze dočasně deponovat se souhlasem zadavatele na okraji PP - max. 14 dnů). Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,73	28 707 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
PT	Pod Sviňovicemi	PP	Ruční kosení podmáčených a rašelinných luk	Podmáčená, členitá a obtížně přístupná plocha. Mozaikovitě kosení silně podmáčených luk (prameniště) s odstraňováním drobných náletových dřevin. Plocha 1 (0,67 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.7. - 15.8. Plocha 2 (0,03 ha): Kosení 1x ročně v termínu 15.9. - 30.10. Biomasu je nutno do 5 dnů odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci.	0,69	29 222 Kč
ST	Sedlina	PP	Ruční odstraňování náletových dřevin a výmladků křovin, vyhrabání plochy s výskytem vstavače blédého a údržba, popřípadě výměna klíček	Jamí vyhrabání plochy do 15. 5. cca 0,10 ha. První zásah na celé ploše v období 15.6. - 30. 7., druhý zásah v období 1.11. - 15.11. Při vzcházení vstavačů je nutno jejich zakrytí připravenými klíčkami, průběžně kontrolovat a doplňovat. Skládkování vyhrabané hmoty možné po souhlasu příslušného odborného lesního hospodáře na zadavatelem určeném místě v lokalitě ZCHÚ.	0,42	16 466 Kč
ST	Smyslov	PP	Lokalita srpnatky fermežové, opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Smyslov.	Kosení: Plocha 1a (0,83 ha) - ruční selektivní kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v roce 2018 v termínu 1. 6. - 30. 6. Plocha 1b (1,01 ha) - ruční selektivní a mozaikovitě kosení (vynechání kvetoucích prstnatců), likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v roce 2018 v termínu 15. 5. - 15.6. Dosečení vynechaných ploch v srpnu. Plocha 1c (2,22 ha) - ruční selektivní a mozaikovitě kosení 2/3 plochy mozaikovitě v termínu 15. 7. - 15. 8., 1/3 dosečení mozaiky 1. 9. - 30. 9., likvidace výmladků dřevin, ponechání jalovců, odklizení biomasy. Plocha 1d (0,3 ha) - ruční selektivní a mozaikovitě kosení, 2/3 plochy mozaikovitě v termínu 1. 7. - 31. 7., 1/3 dosečení mozaiky 1. 9. - 30. 9., odklizení. Plocha 1e (4,9 ha) - strojově mozaikovitě kosení lehkou speciální technikou, ruční dočištění okrajů a okolí tůň, odklizení biomasy. Kosení 2/3 plochy mozaikovitě v termínu 15. 5. - 15. 6., následně posečení celé plochy v termínu 15. 9. - 15. 10. Plocha 1f (0,4 ha) - kosení nitrofilní plochy 1x ročně v termínu 1. 7. - 15. 8., odklizení biomasy. Ruční selektivní kosení ohnisek třtiny křovištní (0,3 ha) před vymetáním, odstranění biomasy. Zásah 2x ročně, termín červen a září. Hmoty bude odklizeny (vyhrabána) vždy do 4 dnů a odvezena z lokality. Ostatní: Plocha 2a - Plocha u nejvýchodnější hranice PP vykácet 30 m2 porostu vrby v termínu do 15. 4., hmotu odstranit z plochy a odvézt mimo ZCHÚ. Plocha 2b (0,3 ha) - Prořezávky dřevin, prosvětlení porostu, vnechat jalovce, kosení. Kosení v termínu 1. 7. - 31. 8., prořezávky po 1. 8., materiál odvézt z PP. Plocha 1a - ručně motykou nebo malou mechanizací prokopat stružku délky cca 10 m hloubkou 20-30 cm v termínu provedení září - říjen a 3 plochy velikostí 3x3 m obnažit až na rašelinu. Při realizaci zásahu nutný dozor AOPK. Vykopaný materiál odvézt mimo PP. Plochy 1c a 1d - ručně motykou nebo malou mechanizací realizovat 10 ploch (7 v ploše 1c a 3 v ploše 1d) velikostí 3x3 - 5x5 m nejlépe kolem balvanů, kde bude odstraněna vegetace až na substrát. Termín provedení září - říjen. Při realizaci zásahu nutný dozor AOPK. Vykopaný materiál odvézt mimo rezervaci. Všechny zásahy oznámit týden předem na AOPK (paní Štěrbová). Nezbytné je monitorovat účinky každého zásahu, po sezóně vyhodnotit a dle výsledku přizpůsobit management navrhovaný pro další rok.	14,20	515 460 Kč
PT	Stádia	PP	Ruční odstranění expandující třtiny a ostružiníku	Zásah v období 15. 7. - 15. 8., případné odstranění padlých stromů ze sečené plochy na její okraj. Po zásahu odklidit biomasu ze sečené plochy do 1 týdne, doložit doklad o likvidaci.	0,42	16 466 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
CK	Svatý Kříž	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentiana sp.</i>) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	Svažitý a členitý pozemek. a) Jarní vyhrabání stařiny a narušení drnu s odklizením biomasy v termínu do 30. 4., plocha zásahu 4,18 ha. Před zásahem budou v případě potřeby z okolí porostních okrajů odstraněny napadané větve, popř. dřeviny. b) První seč (popř. může být nahrazena extenzivní pastvou s dosečením nedopasků) s odklizením biomasy v termínu 1. 5. - 30. 5. na ploše 4,18 ha. Vynechání malé plochy (plocha 2) s pětiprstkami. c) Podzimní seč po odkvětu hořečku českého s odstraněním biomasy a důkladným vyhrabáním na ploše 4,18 ha. Předpokládaný termín zásahu je od 1. 11. Vyhrabání železnými hráběmi, narušení drnu. Kosení bude provedeno lehkou strojní mechanizací, problematické okraje křovinořezem.	12,54	236 705 Kč
PT	Štěrbů louka	PP	Ruční mozaikovitě kosení ploch, odstraňování drobných náletových dřevin,	Zásah průběžně od 15. 5. do 30. 9., během mozaikovitě sečení bude 1,5x posečena celá plocha. Místa a přesné termíny zásahů budou průběžně stanoveny podle vývoje vegetace. Po každém zásahu odstraní biomasu z plochy ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci. Hůře přístupná a členitá lokalita.	0,81	34 304 Kč
ST	Tůně u Hajské	PP	Opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní památce Tůně u Hajské.	Plocha 1: mozaikovitá seč v okolí tůně s vynecháním cenných ploch xerothermního typu (suchých návrší) - cca 50% plochy, termín: od 15. 7. do 15. 11 + odvoz hmoty; opakované kosení ploch s pcháčem a třtinou křovištní v termínu od června do konce října (celkem cca 0,2 ha). Plocha 2: plošné kosení a likvidace hmoty v okolí tůně (cca 80% plochy), termín: od 1. 8. do 31. 10.	3,79	185 729 Kč
PT	U Narovců	PP	Speciální management pro lokality s hořečkem (<i>Gentiana sp.</i>) a speciální management v rámci záchranného programu pro druh hořeček mnohotvarý český	a) Jarní vyhrabání s odstraněním stařiny (vertikutace) dle klimatické situace nejpozději do 30. 4. b) Letní seč v období do 15. 6. (optimálně do 30. 5.). Seč na vyšší strniště cca 5 cm, nejlépe lišтовou sekačkou nebo ruční kosou. Posečenou hmotu okamžitě odstranit ze sečené plochy s výhrabem, který nepoškodí drnovou vrstvu (ruční hrábě). c) Podzimní seč po dozrání a vysemenění hořečků (cca 15. 10. - 15. 11 dle stavu vegetace), posečenou hmotu obrátit na pokose (vypadání semen). Po seči důkladně celou plochu vyhrabat. Jarní výhrab nebo převláčení na obou plochách. Plocha 1 (0,45 ha) - 1 x ročně kosení na konci vegetace (druhá pol. X.) Plocha 2 (0,15 ha) - seč 2 x ročně. První seč ve 2. pol. V. a druhá seč společně s Plochou 1. Seče lze nahradit extenzivní pastvou s dosečením nedopasků. Veškerou biomasu po každém zásahu je nutno nejpozději do 1 týdne odstranit z plochy, nelze deponovat, doložit doklad o likvidaci hmoty.	1,35	53 089 Kč
PT	Upolíny	PP	Ruční kosení prameništích luk, odstranění invazivní třtiny, starčku a maliníku	Dvě seče obou ploch v období 15. 7. - 1. 8. a 15. 9. - 15. 10. Na ploše 2 v ochranném pásmu byl v roce 2015 prováděn prvozásah. Sběr a odvoz hmoty mimo ZCHÚ po každé seči, doložit doklad o likvidaci. Při seči budou případně vynechány ohniska vzácných druhů, bude upřesněno při předání lokality, vynechávané plochy tvoří zanedbatelnou část celkové sečené plochy.	0,74	29 101 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
CB	V Rájích	PR	Obnova biotopu rašelinné louky kosením rákosiny a náletů	Podmáčená a obtížně přístupná lokalita. Plocha 1 (0,3 ha) mozaikovitá seč poloviny plochy 1x ročně, a to v termínu 1.9. - 30.9., tedy 0,3 ha. Vynechána budou místa s kriticky ohroženými druhy hub, porosty rosnatek a klikvy. Upřesnění mozaiky při předání lokality. Plocha 2 (0,2 ha) bude kosena 1x ročně, a to v termínu 1.7. - 30.8. Nutno odklidit napadané větve a polomy. Kosené plochy je nutno dobře vyhrabat do týdne po pokosení a hmotu odvézt, nelze deponovat. Nutno doložit doklad o likvidaci hmoty.	0,50	24 503 Kč
ST	Velká Kuš	PR	Lokalita srpnatky fermežové, opatření ke zlepšení přírodního prostředí a udržení zákonem zvláště chráněných částí přírody v přírodní rezervaci Velká Kuš.	Kosení: Plocha 1 (2,4 ha) - ruční selektivní a mozaikové kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy, ponechání jalovců. Zásah 1x ročně v termínu 1.6. - 30.6. (2/3 plochy), zbylá 1/3 v termínu 1.8. - 31.8. Plocha 2a (2,0 ha) - Ruční i speciální strojové selektivní a mozaikovitě kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy, vynechání vrby rozmarýnolisté a jalovců. Zásah 1x ročně v termínu 1.6. - 30.6. (1/2 plochy) a v termínu 1.8. - 31.8. (1/2 plochy) Plocha 2b (2,7 ha) - Ruční i speciální strojové selektivní a mozaikovitě kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v termínu 1.6. - 30.6. (2/3 plochy), zbylá 1/3 v termínu 1.8. - 31.8. Plocha 2c (0,5 ha) - Ruční kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v termínu 15.6. - 15.7. Plochy 3 (0,3 ha) - Ruční selektivní kosení ohnisek třtiny vždy před vymetáním s odklizením biomasy. Zásah 3x ročně - duben, 2 polovina června, konec září. Tři větší plochy + řada menších ploch. Plocha 4 (0,2 ha) - Strojové kosení, odklizení biomasy. Zásah 1x ročně v termínu 1.6. - 30.6. Plocha 5 (0,5 ha) - nejcenější část rezervace - ruční selektivní a mozaikové kosení, likvidace výmladků dřevin, odklizení biomasy. V roce 2018 kosení 2x ročně v termínu 1.6. - 30.6. (vynechat kvetoucí prstnatce májové) a 1.8. - 31.8. Ostatní: V ploše 5 ručně motykou nebo malou mechanizací prokopat stružku délky cca 10 m hloubkou 20-30 cm v termínu provedení září - říjen a 3 plochy velikosti 3x3 m obnažit až na rašelinu. Při realizaci zásahu nutný dozor AOPK. Vykopaný materiál odvézt mimo rezervaci. V ploše 1 ručně motykou nebo malou mechanizací realizovat 5 ploch velikosti 3x3 - 5x5 m kolem balvanů, kde bude odstraněna vegetace až na substrát. Termín provedení září - říjen. Při realizaci zásahu nutný dozor AOPK. Vykopaný materiál odvézt mimo rezervaci. V ploše 1 vyřezat nálety, zejména smrku, v termínu po 1.9. Všechny zásahy oznámit týden předem na AOPK (paní Štěrbová). Nezbytné je monitorovat účinky každého zásahu, po sezóně vyhodnotit a dle výsledku přizpůsobit management navrhovaný pro další rok.	9,20	289 432 Kč
CB	Vrbenská tůň	PP	Kosení ochranného pásma a části PP, obsékání okraje tůně, odstraňování výmladků dřevin a křovin, potlačení ruderálních druhů, lehkou mechanizací	Zásah 1x ročně v období 1.7. - 30.9. V případě příznivých klimatických podmínek lze částečně využít strojní seč. Sběr a odvoz hmoty ze sečené plochy, doložit doklad o likvidaci, vynechat cca 20% plochy pro zvěť a hmyz na vhodných místech.	4,86	164 657 Kč
CB	Vrbenské rybníky	PR	Selektivní kosení mokřadních luk pod hrází Černíše lehkou mechanizací	Seč 2x ročně (červenec, listopad). První seč provést v termínu od 15.7. - 30.7. - šetrně s vyšším nastavením min. výšky sečení - min. 4 cm. Druhou, podzimní seč provést po odkvětu očních v termínu do 30.11. Ruční vyhrabání zamokřených ploch. Posečená hmota musí být vyvezena mimo ZCHÚ, doložit doklad o likvidaci.	3,74	135 762 Kč
CB	Zámek	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	Zásah v období 15.6. - 15.7. Při zásahu budou v ploše ponechána neposečená místa (budou stanovena zadavatelem při předání lokality), jejich plocha vůči celku zanedbatelná. Před zásahem v případě potřeby odstranit z plochy napadané větve a polomy, lze deponovat na okraji lesa. Biomasu odstranit z plochy PP, doložit doklad o likvidaci. Členitá, obtížně přístupná a silně podmáčená lokalita.	2,81	127 504 Kč

Okres	Název ZCHÚ	Kategorie	Předmět zakázky	Bližší specifikace, poznámky	Součet ploch jednotlivých zásahů	dílčí cena včetně DPH
PI	Zelendárky	PP	Ruční kosení silně podmáčené, rašelinné louky ve výtopé rybníka	Zásah 1x ročně v období 1. 9. - 30. 9. Biomasy je nutno do 1 týdne odstranit z plochy zásahu, doložit doklad o likvidaci. Obtížně přístupná, členitá plocha s velkým množstvím biomasy.	0,24	11 761 Kč
CB	Žemlička	PP	Ruční kosení rašelinných luk s odstraňováním drobných náletových dřevin	První seč pro potlačení terestrické rákosiny v období do 30. 5. na ploše 0,2 ha a ruderalizované plochy na okraji pole cca 0,2 ha. Druhá seč celé plochy v období od 15. 8. - 30. 8. Obtížně přístupná, členitá a silně podmáčená lokalita. Biomasy je nutno po každém zásahu odstranit ze sečené plochy. Vzhledem k tomu, že odvoz je možný až po sklizni sousedního pole, může být hmota dočasně deponována na místě určeném zadavatelem při předání lokality.	1,01	49 495 Kč
ST	Ražický rybník	PP	Ruční seč, obsěkání tůní, redukce rákosin	Plocha 1 (1,8 ha) - seč a odklíz travní hmoty, možná deponie na okraji PP po předchozí domluvě s objednatel na místě samém. Plocha 2 (0,5 ha) – obsěkání tůní výmladky po provedení těžbě, spálení hmoty či odvoz. Plocha 3 (0,8 ha) – seč rákosin v pruzích o šířce 10 m (viz mapa), 6 pruhů v ploše s vynecháním hlohů.	3,10	151 916 Kč
PT	Pod Ostrou horou	PP	Ruční kosení vlhkých a rašelinných luk	Ruční kosení malých ohnisek expandující třtiny křovištní na výměře ca 0,15 ha (před vymetáním, 15. 6. - 15. 7.). Ruční kosení vlhkých a rašelinných luk křovinořezem na celé ploše č. 1 na výměře 2,97 ha 1x ročně, postupně po částech 1. 8. - 15. 9.) Zásah průběžně (bude upřesněn dle stavu) od 1. 8. - 30. 11.	3,12	152 896 Kč
CK	Kotlina pod Pláničským rybníkem	PP	Zajištění managementu (péče) o PP Kotlina pod Pláničským rybníkem	Předmětem zásahu je ruční kosení rašelinných luk křovinořezem na ploše č. 1, na výměře 1,13 ha 1x ročně (postupně po částech 15. 8. – 30. 9.).	1,13	55 376 Kč