
 Kupní smlouva č.034/KS/16 

k prodeji vytěženého materiálu ze silnice I.třídy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR státní příspěvková 

organizace se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 

Praha 4 

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXX , ředitelem Správy Hradec Králové 

na základě pověření ze dne 29.10.2012 Pouchovská 401, 

503 41 Hradec Králové 

IČO : 65993390 

DIČ : CZ65993390 

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXXXX   

Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXXX dále jen prodávající 

a 

STRABAG a.s., se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 odštěpný závod Praha, oblast 

Hradec Králové: Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové společnost je zapsána v obchodním 

rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 

Zastoupený : pověřené osoby k podpisu smlouvy ( na základě plné moci ). 

XXXXXXXXXX, ředitel oblasti Hradec Králové 

XXXXXXXXXX, ekonom oblasti Hradec Králové 

XXXXXXXXXXX, vedoucí OTŮ oblasti Hradec Králové 

IČO : 60838744 

DIČ: CZ60838744 

Bankovní spojení:XXXXXX číslo 

účtu: XXXXXXXXXXXX dále jen kupující uzavřely 

níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu číslo : 034/KS/16 

1. 

Předmět smlouvy 

1. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem — vybouranou asfaltovou 

a frézovanou směsí, získaným při stavební akci: 

I/11 hranice kraje — Lovčice, oprava silnice. (10PU-001139) 

Tento materiál je pro prodávajícího v souladu s ustanovením Š 14 odst. 7 zákona 

č. 19/2000 Sb. v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno 

dne 01.11.2016. 

2. Předmětem této smlouvy je prodej vytěženého materiálu — vybourané asfaltové a 

frézované směsi o celkovém množství 2 463 t, který prodávající touto smlouvou 

prodává a kupující se zavazuje tento materiál ve stanoveném čase převzít a zaplatit 

prodávajícímu sjednanou kupní cenu 

3. Množství materiálu je stanoveno na základě specifikace ve stavebním deníku a doloženo 

písemným výpočtem hmotnosti provedeným způsobem uvedeným dále v této smlouvě. 

4. Výpočet hmotnosti vybourané směsi je proveden přepočtem z kubatury objemovou 

hmotností 2,308t/m3  



11. 

Dodací podmínky 

1. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího 

okamžikem převzetí, tj. dnem vyfrézování. 

2. Přeprava směsi je věcí kupujícího. 

111. 

Kupní cena 

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením 22 odst.l zákona č.219/2000 

Sb. ve výši 1 17,- Kč/t, slovy: jedno sto sedmnáct korun českých za tunu vytěženého 

materiálu — vybourané směsi. Celková částka činí 288.171,- Kč. K ceně bude 

připočteno DPH ve výši 21 0/0. 

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu dle splatnosti faktury, tj. do 30 dnů od 

data vystavení faktury. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je 

kupující povinen uhradit prodávajícímu 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý 

den prodlení. 

Další ujednání 

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení — jde o 

použitý materiál s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu nelze jeho kvalitu 

kupujícím dodatečně reklamovat. 

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 

vyhotovení. 

4. Učastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na 

základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na 

překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření. 

  

V Hradci Králové dne  

Za prodávajícího: 

 

 

V Hradci Králové dne 1.11.2016 
Na  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

145 OO Praha 4 Nusle 

v souladu s 14 odst. 7 a 21 odst. I zákona č. 219/2000 Sb. vydávám 

ROZHODNUTÍ O TRVALÉ NEPOTŘEBNOSTI 

majetku ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ŘSD ČR, 

týkající se následujícího materiálu: 

Vytěžená /vybouraná - asfaltová / frézovaná směs v množství 2 463 t , získaná při stavebních 

pracích: 

I/11 hranice kraje - Lovčice, oprava silnice. (IOPU-001139) 

Tento uvedený materiálje pro ŘSD ČR trvale nepotřebný. 

Odůvodnění: 

Shora uvedený materiál získaný při opravě silnice 1/11, tj. vytěžená vybouraná 

obalovaná směs v celkovém množství 2 463 t, je pro ŘSD ČR trvale nepotřebný. 

Důvodem je skutečnost, že v územní působnosti RSD ČR, Správy Hradec Králové, není 

při dodržení zásad celkové hospodárnosti zajištěno jeho znovupoužití na dálnicích nebo 

silnicích I.třídy. 

Z tohoto důvodu bude materiál odprodán právnickým nebo fyzickým osobám způsobem 

stanoveným ve směrnici GŘ č. 6/2013 ze dne 1.6.2013. 

ředitel Správy Hradec Králové 

V Hradci Králové dne 01.11.2016 


