

# Krycí list rozpočtu

|                     |                                      |                 |                                          |          |                     |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:       | <b>Rozšíření komunikace III/2754</b> | Objednatel:     | <b>KSÚS Stř kraje přisp. organizace</b>  | IČ/DIČ:  | 00066001/CZ00066001 |
| Druh stavby a účel: | rozšíření komunikace                 | Projektant:     |                                          | IČ/DIČ:  |                     |
| Lokalita:           | <b>III/2754</b>                      | Zhotovitel:     | <b>USK s.r.o. Pod borkem 319, 293 01</b> | IČ/DIČ:  | 27138551/CZ27138551 |
| Začátek výstavby:   | Dle dohody                           | Konec výstavby: | Dle dohody                               | Položek: |                     |
| JKSO:               |                                      | Zpracoval:      |                                          | Datum:   | <b>03.07.2018</b>   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>           | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>         | Doplňkové náklady |                     | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 0,00       | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00     | Mimostav. doprava                | 0,00 |
|                    | Montáž                      |            |                  | 0,00              |                     |          |                                  |      |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00     | Provozní vlivy                   | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |                     |          |                                  |      |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00       |                  |                   | Ostatní             | 0,00     | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00       |                  |                   |                     |          |                                  |      |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00       |                  |                   |                     |          |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             |            |                  |                   |                     |          |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 320 132,70 | DN celkem        |                   | NUS celkem          |          |                                  |      |

|            |            |         |           |                   |            |
|------------|------------|---------|-----------|-------------------|------------|
| Základ 0%  |            |         |           |                   |            |
| Základ 5%  | 0,00       | DPH 5%  | 0,00      | Celkem bez DPH    | 0,00       |
| Základ 21% | 320 132,70 | DPH 21% | 67 227,87 | Celkem včetně DPH | 387 360,57 |

|                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant              | Objednatel                                                                                                                                                              | Zhotovitel                                                                                                         |
|                         | Krajská správa a údržba silnic<br>Středočeského kraje<br>příspěvková organizace<br>Bc. Zdeněk Dvořák ředitel KSÚS<br>ICO: 00066001<br>150 21 Praha 5<br>DIČ: CZ00066001 | USK s.r.o.<br>Pod Borkem 319<br>293 01 Mladá Boleslav<br>Jiráskova 439<br>271 01 Mladá Boleslav<br>DIČ: CZ27138551 |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis                                                                                                                                                 | Ing. Václav Hašlar, vedoucí výrobního a obch. odd.<br>Datum, razítko a podpis 3.7.2018                             |