
Export VZ List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ:

WAY project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

861d

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

Lesostavby Třeboň a.s.

1 652 830,90

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 1 652 830,90 347 094,49

15,00% 0,00 0,00

1 999 925,39CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 861d

Stavba:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum:

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

/ STA1 503 580,651 242 628,64101a Vozovka - I.etapa

1 652 830,90 1 999 925,38

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

27. 3. 2018

WAY project s.r.o.

Kód

401a Veřejné osvětlení - I.etapa 84 446,60 102 180,38

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

306 Vodovod - I.etapa, část a 325 755,66 394 164,35
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ: 47239328

Lesostavby Třeboň a.s. DIČ: CZ47239328

Projektant: IČ: 63906601

WAY project s.r.o. DIČ: CZ63906601

Poznámka:

Cena bez DPH 1 242 628,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 242 628,64 21,00% 260 952,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 503 580,65

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

101a - Vozovka - I.etapa
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 242 628,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 242 628,64

    1 - Zemní práce 407 518,04

    2 - Zakládání 14 568,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 820,99

    4 - Vodorovné konstrukce 4 220,21

    5 - Komunikace pozemní 556 371,00

    8 - Trubní vedení 59 359,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 077,32

    997 - Přesun sutě 55 245,44

    998 - Přesun hmot 40 446,91

WAY project s.r.o.

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

101a - Vozovka - I.etapa
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 27. 3. 2018

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč: Lesostavby Třeboň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 242 628,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 242 628,64

D 1 Zemní práce 407 518,04

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 7,070 46,75 330,52 CS ÚRS 2018 01

VV "Odstranění kce chodníku, veg. tvárnice, dle výkazu výměr" 7,07 7,070

2 K 113106134

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 

3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 

jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 27,860 42,80 1 192,41 CS ÚRS 2018 01

VV "Odstranění kce chodníku, zámková dlažba, dle výkazu výměr" 27,86 27,860

3 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 60,560 42,15 2 552,60 CS ÚRS 2018 01

VV "Odstranění kce chodníku, veg. tvárnice, dle výkazu výměr" 7,07 7,070

VV "Odstranění kce chodníku, beton, dle výkazu výměr" 25,63 25,630

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

101a - Vozovka - I.etapa
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

VV "Odstranění kce chodníku, ZD, dle výkazu výměr" 27,86 27,860

VV Součet 60,560

4 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 25,630 271,70 6 963,67 CS ÚRS 2018 01

VV "Odstranění kce chodníku, beton, dle výkazu výměr" 25,63 25,630

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 362,020 32,02 11 591,88 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až 

-7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -

7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 

mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 

Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 362,02 362,020

6 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 362,020 20,60 7 457,61 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo 

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, 

jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až 

-7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -

7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění 

dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo 

podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo 

krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 

mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou 

započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, 

které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. 

Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. 

Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů 

cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro 

odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 362,02 362,020

7 K 113154253
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm
m2 362,020 104,00 37 650,08 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování 

frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách 

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem 

překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této 

části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 

90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. 

Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, 

sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy 

určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v 

případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo 

vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy 

osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 

mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy 

obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, 

nástupní a ochranné ostrůvky apod. 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

VV "Odstranění konstrukce vozovky, AB, dle výk. výměr" 362,02 362,020

8 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 37,970 74,00 2 809,78 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti 

uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro 

obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru 

cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto 

ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění 

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se 

oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění 

vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost 

přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "Vytrhání betonových silničních obrubníků dle výk. výměr" 32,27 32,270

VV "Vytrhání znovuosazovaných silničních obrubníků dle výk. výměr" 5,7 5,700

VV Součet 37,970

9 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti inženýrských sítí nebo 

výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 70,599 263,39 18 595,07 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem 

vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod 

původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám 

výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení 

nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem 

označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto 

ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové 

nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně. 4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako 

objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany 

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího 

líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení 

ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně 

větší, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se 

odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není v projektu uvedena, avšak která 

podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 

objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušniny určí vždy 

projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve 

výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo 

dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. 

Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě 

vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 7. 

Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých 

podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění 

podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 9. Množství jednotek ztížení vykopávky v blízkosti 

výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4. 

VV "bere se cca 30% odkopávky" 235,33*0,3 70,599

10 K 120901121

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 

kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného

m3 0,300 2 251,40 675,42 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při 

provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k 

nim není bez vykopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo 

betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, 

jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu. 3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. 4. Svislé přemístění materiálu z 

rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 

cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku. 5. Ceny nelze použít pro bourání 

konstrukcí pod vodou a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin; b) z 

betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně. 

6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 

Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s použitím trhavin. 7. Objem vybouraného materiálu pro 

přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. 8. Vzdálenost vodorovného přemístění 

se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky. 

VV "Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" 1*0,3 0,300

11 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
m3 13,454 39,00 524,71 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní 

prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do 

objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 

Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 

skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu 

každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 

a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě 

upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její 

naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 

ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného 

přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: 

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 

167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění 

výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 

Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "odhumusování dle výk. výměr" 134,54*0,1 13,454
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

12 K 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 přes 100 do 1 000 m3

m3 235,330 56,65 13 331,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 

VV "výkop dle výk. výměr" 97,76 97,760

VV "výkop pro výměnu zeminy dle výk. výměr" 137,57 137,570

VV Součet 235,330

13 K 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 

3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 235,330 1,30 305,93 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů 

prováděny samostatně, b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s 

odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se 

oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování 

silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 

předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se 

oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 

cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení 

čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 

zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných 

profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do 

střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z 

výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku 

v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném 

profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 

prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto 

katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami 

souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto 

katalogu 

14 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
m3 13,520 185,60 2 509,31 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "Uvažuje se pro drenáž š. 0,5, hl. 0,4, délka dle výk. výměr" 0,5*0,4*67,6 13,520

15 K 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 

3

m3 13,520 1,30 17,58 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) 

šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 

mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky 

do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení 

článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

16 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 10,490 156,51 1 641,79 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

VV výkop pro přípojky uličních vpustí a žlabů, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,05 m pod plání

VV "délka dle výkazu výměr" 11,1*0,9*1,05 10,490

17 K 132301209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4

m3 10,490 1,30 13,64 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 

vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 

jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 

se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 

výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 

pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu 

do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 

100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 

přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 

katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 

hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 

hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 

použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. 

18 K 133301101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 4,032 438,00 1 766,02 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 

oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 

urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) 

dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro 

podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako 

součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní 

zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, 

se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, 

vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -

4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pro jednoduché ul. vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.4 m pod plání " 1,2*1,2*1,4*2 4,032

VV vpusti uvažovány bez horního dílu

VV Součet 4,032

19 K 133301109
Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
m3 4,032 1,30 5,24 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se 

oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) 

urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) 

dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro 

podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako 

součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové 

suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní 

zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, 

se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, 

vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -

4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

20 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
m2 25,095 110,83 2 781,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou 

tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami 

příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení 

zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat 

pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s 

ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn 

výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 

. 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) 

kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a 

kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

VV "Pro rýhy přípojek pod plání silniční, uvažováno cca 50%" 11,1*1,05*2*0,5 11,655

VV "Pro šachty uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*1,4*4*2 13,440

VV Součet 25,095

21 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 25,095 27,20 682,58 CS ÚRS 2018 01

22 K 162601101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

m3 7,330 78,91 578,41 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV přebytečné ornice na deponi do 4 km

VV "dle výk. výměr" (134,54-61,24)*0,1 7,330

23 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 250,195 133,25 33 338,48 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 16 km

VV "odkopávka" 235,33 235,330

VV "zemina rýh a šachet" 13,52+10,49+4,032 28,042

VV "odečte se zemina pro zásyp" -7,537 -7,537

VV "odečte se zemina pro násypy dle výk. výměr" -0,26-5,38 -5,640
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

VV Součet 250,195

24 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 501,170 6,50 9 757,61 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění výkopku tř. 1-4" 250,195*(16-10) 1 501,170

25 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 450,351 65,00 29 272,82 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 

VV "dle přemístění na skládku" 250,195*1,8 450,351

26 K 162701155

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 

na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 0,300 182,00 54,60 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "Pro suť z vybouraných vpustí, na skládku do 16 km" 0,3 0,300

27 K 162701159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1,800 13,00 23,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 

dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i 

náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru 

cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat 

výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, 

oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 

cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání 

neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek 

z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto 

ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění 

sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění výkopku tř. 5-7" 0,3*(16-10) 1,800
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

28 K 171101101

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 

mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % 

PS

m3 5,380 53,10 285,68 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 

kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 

Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "pro dodatečný násyp dle výk. výměr" 5,38 5,380

Strana 19 z 55

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

29 K 171101103

Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou 

mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 

do 100 % PS

m3 137,830 72,33 9 969,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i 

pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů 

pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným 

zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít 

i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich 

roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných 

těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 

100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení 

individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -

1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 

a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení 

netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do 

ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 

cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo 

ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to 

ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na 

hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem 

pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 

schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 

zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi 

horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 

125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami 

kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. 

Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení 

soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší 

než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání 

sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 

zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části 

cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "hutněný násyp dle výk. výměr" 0,26 0,260

VV "výměna zeminy tl. 0,3 m dle výk. výměr" 137,57 137,570

VV Součet 137,830
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30 M 583442290 štěrkodrť frakce 0-125 t 275,140 351,00 96 574,14 CS ÚRS 2018 01

VV Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133

VV "materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 137,57*2,0 275,140

31 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 7,537 78,56 592,11 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 

100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru 

zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení 

se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 

části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z 

betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp 

sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp 

výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je 

započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, 

měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m 

od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu 

výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 

podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 

180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 

výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 

přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami 

pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého 

výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-

110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že 

se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 

cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 

předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 

výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu 

zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek 

neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 

zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro 

podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 

Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného 

zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li 

předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 

poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 

předepisuje projekt. 

VV "výkop rýh do 2 m" 10,49 10,490

VV "výkop šachet" 4,032 4,032
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VV "odečte se obsyp vč. potrubí" -5,195 -5,195

VV odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí

VV -0,3*0,3*3,14*1,4*2 -0,791

VV odečte se lože přípojek

VV -0,9*11,1*0,1 -0,999

VV Součet 7,537

32 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

m3 4,773 228,25 1 089,44 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího 

průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. 

Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i 

s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. 

Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou 

sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV přípojka DN 200 do výšky 0,3 m nad povrch potrubí

VV (0,20+0,02+0,3)*0,9*11,1 5,195

VV odečte se zemina vytlačená potrubím DN 200

VV -(0,11*0,11)*3,14*11,1 -0,422

VV Součet 4,773

33 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 9,546 338,00 3 226,55 CS ÚRS 2018 01

VV "pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 4,773*2,0 9,546

34 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
m2 61,240 27,33 1 673,69 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek 

na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; 

toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání 

ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a 

překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 

umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 

cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, 

uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 61,240

35 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 61,240 13,70 838,99 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 

80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná 

úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 61,240

36 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,837 130,00 238,81 CS ÚRS 2018 01

VV dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2

VV 61,24*0,03 1,837

37 K 185804312 Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 3,062 325,00 995,15 CS ÚRS 2018 01

VV uvažuje se 10x po 5l na 1 m2 travnatých ploch

VV 61,24*10*0,005 3,062

38 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 61,240 5,24 320,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "ohumusování v rovině dle výk. výměr" 61,24 61,240

39 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 989,560 10,66 10 548,71 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) 

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne 

však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m 

přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 

toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu 

přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných 

profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou 

započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části 

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 

zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV dle plochy nových vozovek, chodníků a park. stání dle výk. výměr

VV 285,94+200,93+5,46+4,85 497,180

VV přičte se plocha parapláně

VV 285,94+200,98+5,46 492,380

VV Součet 989,560

40 K 183111112
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy  v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3
kus 700,000 23,66 16 562,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 

podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých 

technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV pro výsadbu podsadby kakostu odénkatého, uvažováno 13 ks/m2

VV "dle výk. výměr 53,81x13" 700 700,000

41 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
kus 2,000 84,50 169,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V 

cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "uvažovat jamky 0.03 m3 pro výsadbu keřů, pustoryl, dle výk. výměr" 2 2,000

42 K 183101221
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v 

rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
kus 1,000 1 456,00 1 456,00 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní 

prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) uložení odpadu na skládku, b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 3. V 

cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 

lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "uvažovat jamky 0.6 m3 pro výsadbu stromů na začátku jednosměrky" 1 1,000

VV včetně likvidace přebytečné zeminy

43 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 5,696 1 144,00 6 516,22 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výsadbu stromů dle jamek" 0,3 0,300

VV "pro výsadbu keřů dle jamek" 0,03*1*0,5 0,015

VV "na ploše podsady v tl. 0.1m" 53,81*0,1 5,381

VV Součet 5,696

44 K 184102211
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu 

do 1:5 výšky do 1 m v terénu
kus 702,000 28,60 20 077,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro výsadbu růží. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované 

dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Výška keře se měří před sestřižením. 4. V cenách o 

sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých 

technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "výsadba keřů, pustoryl, dle výk. výměr" 2 2,000

VV "výsadba podsadby, kakost, dle jamek" 700 700,000

VV podsadba bude vysazena v trojsponu 30 cm

VV Součet 702,000

45 M 026505300w1 Pustoryl Lemoineův 'Dame Blanche' (Philadelphus Lemoine 'Dame) 20 - 30 cm kus 2,000 78,00 156,00

VV "dle výsadby" 2 2,000

46 M 026505300w2 Kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum) kus 700,000 44,20 30 940,00

VV "dle výsadby" 700 700,000

47 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na 

svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm
kus 1,000 494,00 494,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 

vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 

uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "uvažovat lípu malolistou, dle výk. výměr" 1 1,000

48 M 026505150 Lípa malolistá (Tilia cordata) 150-180cm KK kus 1,000 3 575,00 3 575,00 CS ÚRS 2018 01
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VV uvažovat dřeninu o obvodu kmínku 14 - 16 cm ve výšce 1 m

VV "dle výsadby" 1 1,000

49 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 1,000 234,00 234,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V 

cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou 

určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm. 

VV "pro výsadbu stromů dle výk. výměr" 1 1,000

50 M 000Kůly Kůly ke stromkům, výška do 3m, vč. úvazku ks 3,000 156,00 468,00

VV "pro ukotvení vysazovaných stromů, 3 ks/strom" 1*3 3,000

51 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty  v jedné vrstvě v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 0,300 494,00 148,20 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 

VV "bere se cca 0,3 m2 na vysazovaný strom" 1*0,3 0,300

52 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin  solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 85,80 85,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění 

poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové 

ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se oceňuje cenami části 

C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 

cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; 

tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 

80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů 

nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 

oceňují individuálně. 

VV "ochranný nátěr kmenů stromů proti korní spále, dle výsadby" 1 1,000

53 K 184911431
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5
m2 54,810 67,60 3 705,16 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km 

a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a 

přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se 

oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v 

nakypřeném stavu. 

VV "pro strom na začátku jednosměrky, cca 1,0 m2" 1 1,000

VV "dle plochy podsadby" 53,81 53,810
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VV Součet 54,810

54 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 8,222 1 235,00 10 154,17 CS ÚRS 2018 01

VV "dle mulčování" 54,81*0,15 8,222

D 2 Zakládání 14 568,88

55 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou 

povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 13,520 865,58 11 702,64 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V 

cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují 

cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 

212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 

vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 0,5*0,4*67,6 13,520

56 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 100 mm m 67,600 42,40 2 866,24 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody 

včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních 

trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace. 

VV "Pro drenáž dle výk. výměr" 67,6 67,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 820,99

123 K 339921131 Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm m 1,760 1 155,39 2 033,49 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výk. výměr" 11,0*0,16 1,760

VV výška palisád 0.4 m

124 M 59228409 palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm kus 11,000 162,50 1 787,50 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výk. výměr 11 ks" 11,0 11,000

D 4 Vodorovné konstrukce 4 220,21

57 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 0,999 761,25 760,49 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V 

cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních 

pracích. 

VV pod přípojky dle výkazu výměr
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VV 0,1*0,9*11,1 0,999

58 K 452112121
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 

200 mm
kus 4,000 171,20 684,80 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve 

specifikaci. 

VV pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust

VV "dle výk. výměr" 2*2 4,000

59 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 2,000 194,35 388,70 CS ÚRS 2018 01

60 M 592238210 vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm kus 2,000 399,02 798,04 CS ÚRS 2018 01

61 K 452386121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 

tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
kus 2,000 794,09 1 588,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti 

betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek 

pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 

pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace. 

VV "pro UV upravované na šachtu dle výk. výměr" 2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 556 371,00

62 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 292,130 124,45 36 355,58 CS ÚRS 2018 01

VV Pro konstrukci vozovky v tl. 150 mm ŠDa 0/32

VV "dle výk. výměr" 285,94 285,940

VV Pro konstrukci okap. chodníku v tl. 150 mm ŠDa 0/32

VV "dle výk. výměr" 6,19 6,190

VV Součet 292,130

63 K 564851113 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm m2 492,380 139,81 68 839,65 CS ÚRS 2018 01

VV Pro konstrukci vozovky v tl. min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva

VV "dle výk. výměr" 285,94 285,940

VV
Pro konstrukci park. zálivů v tl.  min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32, ochranná 

vrstva

VV "dle výk. výměr" 200,98 200,980

VV Pro konstrukci var. pásu v tl.  min 150 mm, prům 170 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva

VV "dle výk. výměr" 5,46 5,460

VV Součet 492,380
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64 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 4,850 172,85 838,32 CS ÚRS 2018 01

VV Pro konstrukci chodníků v min. tl. 200 mm, prům. 210 mm, ŠDa 0/32

VV "dle výk výměr" 4,85 4,850

65 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 285,940 434,20 124 155,15 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV uvažováno ACP16+, tl 50 mm

VV "nová konstrukce vozovky dle výk. výměr" 285,94 285,940

66 K 567921111 Podklad z mezerovitého betonu MCB  tl. 120 mm m2 206,440 289,30 59 723,09 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu podkladu vodou, b) postřik proti 

odpařování vody. 

VV Pro konstrukci park. zálivů

VV "dle výk. výměr" 200,98 200,980

VV přičte se plocha var. pásů na vjezdu do obytné zóny

VV "dle výk. výměr" 5,46 5,460

VV Součet 206,440

67 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 9,440 89,40 843,94 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-

11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které 

se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu 

po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV "zpevnění ze štěrkodrti dle výk. výměr" 9,44 9,440

68 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 m2 285,940 35,49 10 148,01 CS ÚRS 2018 01

VV PS A, pod ACO v množství 0,2 kg/m2, nová kce vozovky

VV "dle výk. výměr" 285,94 285,940

69 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 285,940 384,80 110 029,71 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV uvažováno ACO 11, tl 40 mm
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VV "Konstrukce vozovky dle výk. výměr" 285,94 285,940

70 K 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 4,850 234,14 1 135,58 CS ÚRS 2018 01

VV "plocha nového chodníku v obyt. zóně dle výk. výměr" 4,85 4,850

71 M 000592452660A Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená m2 4,996 331,03 1 653,83

VV "plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr, barva žlutá" 4,85 4,850

VV přičteno ztratné 3%

VV 4,85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,996

72 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 7,380 242,06 1 786,40 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 

m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože 

přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV plocha var. pásů na vjezdu do obytné zóny

VV "dle výk. výměr" 5,46 5,460

VV plocha var. a sig. pásů park. zálivů

VV "dle výk. výměr" 1,92 1,920

VV Součet 7,380

73 M 000592452675w2 Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená, nevid m2 7,601 633,52 4 815,39

VV plocha var. pásů na vjezdu do obytné zóny

VV "dle výk. výměr" 5,46 5,460

VV plocha var. a sig. pásů park. zálivů

VV "dle výk. výměr" 1,92 1,920

VV Součet 7,380

VV barva červená, přičteno ztratné 3%

VV 7,38*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 7,601
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74 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy př

m2 199,060 242,06 48 184,46 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: 

dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby 

obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání 

hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na 

dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 

m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože 

přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 

10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "plocha park. zálivu dle výk. výměr" 200,98 200,980

VV "odečte se plocha var. a sig. pásů" -1,92 -1,920

VV Součet 199,060

75 M 000592275900 Dlažba zatravňovací, obdélníky s nálisky a širokou sprárou 30 mm, tl. 80 mm, červená m2 203,041 418,99 85 072,15

VV "dle kladení " 199,06 199,060

VV přičteno ztratné 2%

VV včetně vyznačení jednotl. stání dlažbou v přírodní barvě

VV 199,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 203,041

126 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší 

s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem 

z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro 

plochy do 50 m2

m2 6,190 162,58 1 006,37 CS ÚRS 2018 01

VV Pro konstrukci okap. chodníku, dl. 0,5x0,5*0,05 m

VV "dle výk. výměr" 6,19 6,190

127 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 6,376 279,70 1 783,37 CS ÚRS 2018 01

VV "dle kladení " 6,19 6,190

VV přičteno ztratné 3%

VV 6,19*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,376

D 8 Trubní vedení 59 359,85

76 K 871350420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 12 DN 200 m 11,100 27,65 306,92 CS ÚRS 2018 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích 

kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V 

cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na 

dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

3. Ztratné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub 

polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5. 

VV "potrubí přípojek od vpustí DN200 dle výk. výměr" 11,1 11,100

77 M 28615005 trubka kanalizační  PP DIN UR-2 DN 200x3000 mm SN10 m 11,100 2 171,00 24 098,10 CS ÚRS 2018 01

VV "dle montáže, uvažují se 4 ks" 11,1 11,100

VV uvažovat potrubí s kruh. tuhostí SN12

114 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační  uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,000 1 574,66 3 149,32 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 

kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží 

se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 

katalogu. 

VV "nové uliční vpusti dle výk. výměr" 2 2,000

VV dle typového výkresu, bez horního dílu

115 M 592238200 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 2,000 525,20 1 050,40 CS ÚRS 2018 01

117 M 59223826 vpusť betonová uliční skruž 59x50x5 cm kus 2,000 708,50 1 417,00 CS ÚRS 2018 01

118 M 59223823 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 2,000 643,50 1 287,00 CS ÚRS 2018 01

82 K 895983319 Zřízení vpusti kanalizační  dvorní z kameninových dílců DN 300/125 kus 1,000 595,04 595,04 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny 

náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci, b) dodání 

kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci, c) litinové mříže; osazení mříží 

se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci, d) podkladní prstence; tyto se 

oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto 

katalogu. 

VV "pro dvorní vpust dle výk. výměr" 1 1,000

VV včetně osazení rámu a krycího roštu
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83 M 000dvorní vpust Dvorní vpust s rámem, krycím roštem B125 a nástavbou, komplet kus 1,000 6 695,00 6 695,00

VV "dle zřízení" 1 1,000

84 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 741,59 1 483,18 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady 

se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: a) dodání 

poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámů, která se oceňuje cenami 

souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd 

zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší 

zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 

pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od 

hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro 

vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou 

přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště 

vysokému zatížení kol. 

VV "pro vpusti upravované na šachtu" 2 2,000

85 M 552410310 poklop šachtový třída D 400, kruhový s ventilací kus 2,000 3 262,35 6 524,70 CS ÚRS 2018 01

86 K 899202211 Demontáž mříží litinových  včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 3,000 358,19 1 074,57 CS ÚRS 2018 01

VV "pro rušené vpusti" 1 1,000

VV "pro vpusti upravované na šachtu" 2 2,000

VV Součet 3,000

90 K 817354111 Montáž betonových útesů s hrdlem  na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200 kus 2,000 624,10 1 248,20 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v 

betonových nebo železobetonových troubách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 

obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování 

drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, části A 01 

tohoto katalogu, b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze 

dohodnout ve výši 1 %. 

VV uvažuje se pro zaústění potrubí přípojek do st. potrubí nebo šachet

VV "dle situace" 2 2,000

119 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 710,30 1 420,60 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se 

oceňují ve specifikaci. 
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VV "Pro nové uliční vpusti dle zřízení" 2 2,000

120 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 2,000 2 777,06 5 554,12 CS ÚRS 2018 01

VV "pro zat. D, dle osazení" 2 2,000

121 M 286618160 koš kalový pro silniční vpusť 315mm kus 2,000 640,19 1 280,38 CS ÚRS 2018 01

VV "dle osazení" 2 2,000

91 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. 

C 20/25
m3 0,400 3 487,79 1 395,12 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem 

cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV "pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" 2*0,2 0,400

92 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 2,000 390,10 780,20 CS ÚRS 2018 01

VV "bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" 2*1,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 101 077,32

93 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

m 92,320 239,66 22 125,41 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z 

betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 

náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje 

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 

nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "osazení bet. silničních obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 86,62 86,620

VV "znovuosazení st. silničních obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 5,7 5,700

VV Součet 92,320

94 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 85,820 93,60 8 032,75 CS ÚRS 2018 01

VV "bet. silniční obrubníky dle výk. výměr" 86,62 86,620

VV "odečte se obloukový dle výk. výměr" -0,8 -0,800

VV Součet 85,820

122 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm m 0,800 361,92 289,54 CS ÚRS 2018 01

VV "obloukový silniční bet. obrubník dle výk. výměr" 0,8 0,800

VV poloměr 0.5 m
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95 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého

m 113,800 195,50 22 247,90 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z 

kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu 

prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady 

na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "osazení bet. chodníkových obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 95,2 95,200

VV "osazení bet. parkových obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 18,6 18,600

VV Součet 113,800

96 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 95,200 90,01 8 568,95 CS ÚRS 2018 01

VV "bet. chodníkové obrubníky dle výk. výměr" 95,2 95,200

97 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm m 18,600 81,12 1 508,83 CS ÚRS 2018 01

VV "bet. parkové obrubníky dle výk. výměr" 18,6 18,600

98 K 916781112 Zpomalovací práh  plastový pro přejezdovou rychlost 20 km/h m 4,500 2 852,12 12 834,54 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na upevňovací materiál včetně vyvrtání otvorů, osazení a 

dodání prahu s vyztužením ocelovými pruty. 

VV "dle výk. výměr" 4,5 4,500

99 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 

mm, hloubky 25 mm
m 7,100 243,60 1 729,56 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

VV "dle řezání" 7,1 7,100

100 K 919121213

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 

mm, hloubky 25 mm

m 7,100 140,60 998,26 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na 

impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot. 

VV "dle řezání" 7,1 7,100

101 K 919726201
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná 

pevnost v tahu do 15 kN/m
m2 557,100 35,30 19 665,63 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 
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VV separační geotextilie na parapláň vozovky a park. stání

VV "dle plochy vozovky" 285,94 285,940

VV "dle plochy park. stání" 200,98 200,980

VV "nová kce var. pásů" 5,46 5,460

VV "přičte se plocha obrubníků oddělující park. stání" 95,2*0,1 9,520

VV "přičte se svislá plocha" 69*(0,3+0,1)*2 55,200

VV Součet 557,100

102 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm m 7,100 57,39 407,47 CS ÚRS 2018 01

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

VV "řezání dle výk. výměr" 7,1 7,100

125 K 966008211

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových 

příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

m 12,400 215,20 2 668,48 CS ÚRS 2018 01

VV "u objektu veterin. ambulance dl. 12.4 m" 12,4 12,400

VV ruční bourání s ohledem na zachování fasády objektu

D 997 Přesun sutě 55 245,44

103 K 997221551
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 161,620 32,50 5 252,65 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené 100 mm" 10,295 10,295

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 104,986 104,986

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Vyfrézovaný materiál" 46,339 46,339

VV Součet 161,620

104 K 997221559
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 1 868,232 6,50 12 143,51 CS ÚRS 2018 01
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2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Na řízenou skládku odpadu do 16 km

VV "Kamenivo drcené 100 mm" 10,295*(16-1) 154,425

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 104,986*(16-1) 1 574,790

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Vyfrézovaný materiál" 46,339*(4-1) 139,017

VV Součet 1 868,232

105 K 997221561
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 53,776 86,40 4 646,25 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 1,803 1,803

VV "Rozebraná betonová dlažba ze ZD" 7,244 7,244

VV "Rozebraný podklad z betonu" 6,151 6,151

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 35,478 35,478

VV "Rozebraný odvod. žlab" 3,10 3,100

VV Součet 53,776

106 K 997221569
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 806,640 10,60 8 550,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými 

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro 

kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato 

doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. 

kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 

22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 1,803*(16-1) 27,045

VV "Rozebraná betonová dlažba ze ZD" 7,244*(16-1) 108,660

VV "Rozebraný podklad z betonu" 6,151*(16-1) 92,265

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 35,478*(16-1) 532,170

VV "Rozebraný odvod. žlab" 3,10*(16-1) 46,500

VV Součet 806,640

107 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 6,915 32,50 224,74 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 32,27*0,205 6,615

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,3 0,300

VV Součet 6,915

108 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 100,130 10,60 1 061,38 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu 

vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho 

dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 32,27*0,205*(16-1) 99,230

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,3*(4-1) 0,900

VV Součet 100,130

109 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
t 25,573 260,00 6 648,98 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 

800-6 Demolice objektů. 

VV "Rozebraná betonová dlažba z dlaždic" 1,803 1,803

VV "Rozebraná betonová dlažba ze ZD" 7,244 7,244

VV "Rozebraný podklad z betonu" 6,151 6,151

VV "Rozebraný odvod. žlab" 3,10 3,100

VV "Vytrhané obrubníky betonové" 32,27*0,205 6,615

VV "rušené vpusti" 0,3*2,2 0,660

VV Součet 25,573

110 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 

dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
t 35,478 260,00 9 224,28 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 

800-6 Demolice objektů. 

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 35,478 35,478

111 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
t 115,281 65,00 7 493,27 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné 

skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V 

cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení 

stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 

800-6 Demolice objektů. 

VV "Kamenivo drcené 100 mm" 10,295 10,295

VV "Kamenivo drcené 200 mm" 104,986 104,986

VV Součet 115,281

D 998 Přesun hmot 40 446,91

112 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 413,760 35,55 14 709,17 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

113 M Překl Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky m 39,560 650,60 25 737,74

VV doplnění chráničky kabelů NN, včetně zemních prací

VV "dle výk. výměr" 39,56 39,560
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Třeboň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

WAY project s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 325 755,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 325 755,66 21,00% 68 408,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 394 164,35

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

306 - Vodovod - I.etapa, část a
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel: Město Třeboň Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 325 755,66

HSV - Práce a dodávky HSV 325 755,66

    1 - Zemní práce 69 556,04

    4 - Vodorovné konstrukce 6 720,32

    5 - Komunikace pozemní 56 957,38

    8 - Trubní vedení 173 849,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 721,00

    997 - Přesun sutě 2 719,39

    998 - Přesun hmot 4 232,09

306 - Vodovod - I.etapa, část a

WAY project s.r.o.

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Třeboň, místní část Břilice Datum: 5. 2. 2018

Zadavatel: Město Třeboň Projektant: WAY project s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 325 755,66

D HSV Práce a dodávky HSV 325 755,66

D 1 Zemní práce 69 556,04

1 K 113106071

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek 

a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

m2 2,200 42,80 94,16 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání kce park. zálivu pro úpravu přípojky

VV "pro přípojku dle výk. výměr" 2,2 2,200

2 K 113107422

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 2,200 83,75 184,25 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání kce park. zálivu pro úpravu přípojky, tl. 150 mm

VV "pro přípojku dle výk. výměr" 2,2 2,200

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

306 - Vodovod - I.etapa, část a
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

3 K 113107423

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 13,900 95,02 1 320,78 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání kce vozovky mimo povrchovou úpravu vozovky

VV "pro řad C a přípojku dle výk. výměr" 13,9 13,900

4 K 113107431

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 2,200 294,66 648,25 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání kce park. zálivu pro úpravu přípojky, tl. 120 mm

VV "pro přípojku dle výk. výměr" 2,2 2,200

5 K 113107441

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně 

plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 13,900 49,57 689,02 CS ÚRS 2018 01

VV rozebrání kce vozovky mimo úpravu vozovky

VV "pro řad C a přípojku dle výk. výměr" 13,9 13,900

6 K 113154122
Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm
m2 65,200 104,00 6 780,80 CS ÚRS 2018 01

VV frézování stávajícího krytu vozovky, tl. 40 mm

VV "na ploše výspravy vozovky dle výk. výměr" 13,9 13,900

VV "na ploše povrch. úpravy vozovky dle výk. výměr" 51,3 51,300

VV Součet 65,200

7 K 113202111
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 1,000 74,00 74,00 CS ÚRS 2018 01

VV "chodník. obrubníků dle výk. výměr" 1,0 1,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
hod 80,000 72,01 5 760,80 CS ÚRS 2018 01

VV pro případ potřeby čerpání spodní vody 

VV "uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8 80,000

9 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin v horninách jakékoliv třídy
m3 11,040 263,39 2 907,83 CS ÚRS 2018 01

VV uvažováno 20% z výkopu rýhy pro řad C a přípojku

VV (48,48+6,72)*0,2 11,040
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

10 K 132301201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
m3 55,200 156,51 8 639,35 CS ÚRS 2018 01

VV "Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 48,48 48,480

VV "Pro přípojku dle výkazu výměr" 6,72 6,720

VV Součet 55,200

11 K 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

m3 55,200 1,30 71,76 CS ÚRS 2018 01

12 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
m2 171,200 49,50 8 474,40 CS ÚRS 2018 01

VV "pro řad C a přípojku dle výk. výměr" 148,8+22,4 171,200

13 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 171,200 19,58 3 352,10 CS ÚRS 2018 01

14 K 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 

dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 55,200 48,75 2 691,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle výkazu výměr do 2,5m, zemina tř. těž. 4, 100%" 55,2 55,200

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 25,664 133,25 3 419,73 CS ÚRS 2018 01

VV přebytečná zemina z výkopů na skládku do 16 km

VV "dle výkopu rýh zemina tř. těž. 4" 55,2 55,200

VV "odečte se zásyp" -29,536 -29,536

VV Součet 25,664

16 K 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 153,984 6,50 1 000,90 CS ÚRS 2018 01

VV přebytečná zemina z výkopů na skládku do 16 km

VV "dle vodor. přemístění" 25,664*(16-10) 153,984

17 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 46,195 65,00 3 002,68 CS ÚRS 2018 01

VV přebytečná zemina z výkopu

VV "dle vodorovného přemístění" 25,664*1,8 46,195

18 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 29,536 78,56 2 320,35 CS ÚRS 2018 01

VV zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh

VV "celkový výkop rýh" 55,2 55,200

VV "odečte se obsyp včetně potrubí" -20,548 -20,548

VV "odečte se lože pod potrubí" -0,1*0,8*(56,95+7) -5,116
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

VV Součet 29,536

19 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 20,043 228,25 4 574,81 CS ÚRS 2018 01

VV "řad C" 0,80*(0,11+0,3)*56,95 18,680

VV "přípojka" 0,80*(0,04+0,3)*7,0 1,904

VV Mezisoučet 20,584

VV odečte se zemina vytlačená potrubím řadu

VV -3,14*0,055*0,055*56,95 -0,541

VV Součet 20,043

20 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4 t 40,086 338,00 13 549,07 CS ÚRS 2018 01

VV "pro obsyp" 20,043*2,0 40,086

D 4 Vodorovné konstrukce 6 720,32

21 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm
m3 5,116 761,25 3 894,56 CS ÚRS 2018 01

VV lože pod potrubí řadu C a přípojky

VV 0,1*0,8*(56,95+7) 5,116

22 K 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 0,750 2 827,00 2 120,25 CS ÚRS 2018 01

VV betonové bloky -1 blok á 0,25 m3  

VV "dle klad. schéma" 3*0,25 0,750

23 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 3,000 235,17 705,51 CS ÚRS 2018 01

VV "uvažuje se 1 m2/blok" 3*1 3,000

D 5 Komunikace pozemní 56 957,38

24 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a 

zhutněním štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 2,200 162,53 357,57 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výspravu kce park. zálivu dle výk. výměr" 2,2 2,200

25 K 566901134
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a 

zhutněním štěrkodrtí tl. 250 mm
m2 13,900 259,60 3 608,44 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výspravu kce vozovky dle výk. výměr" 13,9 13,900

26 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a 

zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 13,900 1 185,60 16 479,84 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výspravu kce vozovky dle výk. výměr" 13,9 13,900

VV uvažovat ACP 16+
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

27 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a 

zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm
m2 2,200 527,30 1 160,06 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výspravu kce park. zálivu dle výk. výměr" 2,2 2,200

VV uvažovat mezerovitý beton MZK

28 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 65,200 35,10 2 288,52 CS ÚRS 2018 01

VV "pod vrstu ACO 11" 65,2 65,200

29 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm
m2 65,200 499,20 32 547,84 CS ÚRS 2018 01

VV "povrch. úprava krytu vozovky dle výk. výměr" 51,3 51,300

VV "přičte se plocha výsprav vozovky dle výk. výměr" 13,9 13,900

VV Součet 65,200

30 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem 

z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 

skupiny A, pro plochy do

m2 2,200 234,14 515,11 CS ÚRS 2018 01

VV "pro výspravu kce park. zálivu dle výk. výměr" 2,2 2,200

VV využije se vybouraná dlažba

D 8 Trubní vedení 173 849,44

31 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 

svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 7,000 81,90 573,30 CS ÚRS 2018 01

VV "pro vodovod. přípojky dle výkazu výměr" 7,0 7,000

32 M 28613525 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 40x3,70 dl 12 m m 7,105 88,40 628,08 CS ÚRS 2018 01

VV "dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 7,0 7,000

VV 7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,105

33 K 871251141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 55,200 156,00 8 611,20 CS ÚRS 2018 01

VV "pro řad C v délce dle klad. schéma" 55,2 55,200

VV včetně úpravy st. potrubí v místě napojení

34 M 28613550 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11, 110x10 dl 100m m 55,200 432,90 23 896,08 CS ÚRS 2018 01

VV "dle montáže" 55,2 55,200

VV připočteno ztratné 1.5%

35 M 550010011016 PŘÍRUBA ISO 100/110 KS 5,000 3 550,30 17 751,50
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Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

VV "dle klad. schéma" 5 5,000

36 M 43011011016 SPOJKA S2000 110/110 KS 1,000 4 366,70 4 366,70

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

37 K 857242121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
kus 1,000 858,00 858,00 CS ÚRS 2018 01

VV "přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 1 1,000

38 M 504908000010
VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní 4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 - 

4/4 DÍRY
KS 1,000 1 794,00 1 794,00

VV "dle montáže "1 1,000

39 K 857262121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 

trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 884,00 1 768,00 CS ÚRS 2018 01

VV "přírubové koleno 22 1/2° DN100 dle klad. schéma" 1 1,000

VV "přírubové koleno 45° DN100 dle klad. schéma" 1 1,000

VV Součet 2,000

40 M 854010000016 TVAROVKA OBLOUK 45° 100 KS 1,000 2 678,00 2 678,00

VV "dle montáže "1 1,000

41 M 854210000016 TVAROVKA OBLOUK 22° 100 KS 1,000 4 325,10 4 325,10

VV "dle montáže "1 1,000

42 K 857264121
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100
kus 2,000 884,00 1 768,00 CS ÚRS 2018 01

VV "T kus DN100/100, dle klad. schema" 1 1,000

VV "T kus DN100/80, dle klad. schema" 1 1,000

VV Součet 2,000

43 M 851010010016 VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA T KUS DN 100-100 KS 1,000 2 879,50 2 879,50

VV "dle montáže "1 1,000

44 M 851010008016 VODA+KANAL Přírubové tvarovky - ostatní TVAROVKA T KUS DN 100-80 KS 1,000 2 811,90 2 811,90

VV "dle montáže "1 1,000

45 K 879181111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 40 kus 1,000 1 287,00 1 287,00 CS ÚRS 2018 01

VV uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí

VV "dle počtu přípojek" 1,0 1,000

46 M 632004004016 TVAROVKA ISO SPOJKA 40-40 KS 1,000 746,20 746,20

VV "dle montáže "1 1,000
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Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

47 K 891181811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40
kus 1,000 292,50 292,50 CS ÚRS 2018 01

VV "pro demontáž armatur a tvarovek upravované přípojky" 1 1,000

48 K 891241111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80
kus 1,000 871,00 871,00 CS ÚRS 2018 01

VV "šoupě DN80, dle klad. schema" 1 1,000

49 M 42221106.HWL ŠOUPĚ "A"  PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,000 5 928,00 5 928,00

VV "dle montáže "1 1,000

50 M 950A08000003
VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 

80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)
KS 1,000 2 457,00 2 457,00

VV "dle klad. schéma" 1 1,000

51 K 891261111
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách 

s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100
kus 2,000 975,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV "šoupě DN100, dle klad. schema" 2 2,000

52 M 42221107.HWL ŠOUPĚ "A"  PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100 kus 2,000 6 955,00 13 910,00

VV "dle montáže" 2 2,000

53 M 950A10000003
VODA Zemní soupravy - DN 50-600 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 

100 (1,3-1,8m)
KS 2,000 2 457,00 4 914,00

VV "dle klad. schéma" 2 2,000

54 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) 

DN 80
kus 1,000 1 950,00 1 950,00 CS ÚRS 2018 01

VV "hydrant dle klad. schema" 1 1,000

55 M D49008012516 VODA Hydranty HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25 m KS 1,000 22 464,00 22 464,00

56 K 891261811
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 

otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100
kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2018 01

VV "pro demontáž stávajících šoupat, 2 kusy" 2 2,000

57 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na 

potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100
kus 1,000 1 105,00 1 105,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 110" 1 1,000

58 M 532011004600 PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/46 KS 1,000 3 247,40 3 247,40

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 1 1,000

59 M 281004004616 ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 40/46 KS 1,000 4 903,60 4 903,60

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 1 1,000

60 M 960110016003 SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m) KS 1,000 2 444,00 2 444,00

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 1 1,000

61 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 7,000 66,30 464,10 CS ÚRS 2018 01
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Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

VV "pro přípojku dle výkazu výměr" 7,0 7,000

62 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 7,000 88,40 618,80 CS ÚRS 2018 01

VV "pro přípojku dle výkazu výměr" 7,0 7,000

63 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 56,950 78,00 4 442,10 CS ÚRS 2018 01

VV "dle délky řadu A" 56,95 56,950

64 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 56,950 54,60 3 109,47 CS ÚRS 2018 01

VV "dle délky řadu A" 56,95 56,950

65 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle počtu přípojek dle výk. výměr" 1 1,000

66 M 1650KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ BEZ LOGA VODA KS 1,000 1 124,50 1 124,50

67 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,000 572,00 1 716,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle počtu šoupat" 3 3,000

68 M 1750KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) VODA KS 3,000 1 392,30 4 176,90

69 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 858,00 858,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle počtu hydrantů" 1 1,000

70 M 1950KASI0001 POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA HYDRANT KS 1,000 2 498,60 2 498,60

71 M 0008Provizor Provizorní zajištění odběratelů pitnou vodou ks 1,000 7 800,00 7 800,00

VV "zajištění zásobování vodou po dobu odstávky veřejného vodovodu"

VV "řešeno cisternou, uvažovat po dobu odstavky jako celek" 1 1,000

72 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 3,000 195,00 585,00 CS ÚRS 2018 01

VV pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení

VV "dle počtu hydrantů a šoupat" 2+1 3,000

73 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m 56,950 33,80 1 924,91 CS ÚRS 2018 01

VV "dle délky řadu A a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 56,95 56,950

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 721,00

74 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

m 1,000 239,66 239,66 CS ÚRS 2018 01

VV "zpětné osazení obrubníků do z betonu C20/25n XF3 dle výk. výměr" 1,0 1,000

VV použijí se vybourané obruby

75 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 

mm, hloubky 25 mm
m 26,000 243,60 6 333,60 CS ÚRS 2018 01

VV "dle řezání" 26,0 26,000
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Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

76 K 919121213

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném 

krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 

10 mm, hloubky 25 mm

m 26,000 140,60 3 655,60 CS ÚRS 2018 01

VV "dle řezání" 26,0 26,000

77 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 26,000 57,39 1 492,14 CS ÚRS 2018 01

VV "řezání dle výk. výměr" 26,0 26,000

D 997 Přesun sutě 2 719,39

78 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 13,470 32,50 437,78 CS ÚRS 2018 01

VV Na skládku odpadů do 16 km

VV "Kamenivo drcené" 0,638+6,116 6,754

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Vyfrézovaný materiál" 6,716 6,716

VV Součet 13,470

79 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 121,458 6,50 789,48 CS ÚRS 2018 01

VV Na řízenou skládku odpadu do 16 km

VV "Kamenivo drcené" (0,638+6,116)*(16-1) 101,310

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Vyfrézovaný materiál" 6,716*(4-1) 20,148

VV Součet 121,458

80 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 2,077 86,40 179,45 CS ÚRS 2018 01

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Rozebraný podklad z betonu" 0,715 0,715

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 1,362 1,362

VV Součet 2,077

81 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 31,155 10,60 330,24 CS ÚRS 2018 01

VV Na skládku odpadu 16 km

VV "Rozebraný podklad z betonu" 0,715*(16-1) 10,725

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 1,362*(16-1) 20,430

VV Součet 31,155

82 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 0,053 32,50 1,72 CS ÚRS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list:

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2) Rekapitulace

Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice rekonstrukce vodovodu, I.etapa, část a

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Odstraněné armatury" 0,008+0,045 0,053

83 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 0,159 10,60 1,69 CS ÚRS 2018 01

VV Na deponii stavebníka 4 km

VV "Odstraněné armatury" (0,008+0,045)*(4-1) 0,159

84 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 0,715 260,00 185,90 CS ÚRS 2018 01

VV "Rozebraný podklad z betonu" 0,715 0,715

85 K 997221845 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů t 1,362 260,00 354,12 CS ÚRS 2018 01

VV "Rozebraný podkad z živičných vrstev" 1,362 1,362

86 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva t 6,754 65,00 439,01 CS ÚRS 2018 01

VV "Kamenivo drcené" 0,638+6,116 6,754

D 998 Přesun hmot 4 232,09

87 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 53,274 79,44 4 232,09 CS ÚRS 2018 01
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Stavební úpravy MK v ulici Potoční, Břilice - změna 2/2018
SO 401a - Veřejné osvětlení - I.etapa

REKAPITULACE

Položka Celkem

Elektromontáže - I.etapa 
Elektromontáže - rozvod  VO - I.etapa 56 544,10
Zemní práce  -  I.etapa 27 382,50
Skládkovné - skládka dle výběru dodavatele 520,00
Elektromontáže - I.etapa - CELKEM 84 446,60

Vytýčení - je součástí rozpočtu WAY Projectu s.r.o. 0,00

CELKEM 84 446,60
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M-2017 M-21    Elektromontáže -
Cena

Položka Název M.j. Množství J.cena Cena mon. Množ. J.cena Cena mat. celkem
- -

11-0442 Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož. m 55 50,44 2 774,20 55,0 19,76 1086,8 3 861,00
12-8021 Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m m 35 39,00 1 365,00 0,0 1 365,00

12-2222 Kabel CYKY 4 x 10 mm
2
 volně uložený m 35 65,00 2 275,00 35,0 114,40 4004 6 279,00

13-2132 Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm
2  

ks 2 156,00 312,00 0,0 312,00

23-1027 Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 721,1xE14 ks 1 6500,00 6 500,00 1,0 598,00 598 7 098,00
37-3003 Montáž a zapojení svítidla 1x70W - na sloupek ks 1 390,00 390,00 0,0 390,00

Svítidlo výbojkové na stožár,  1x70W ks 1  1,0 5 681,00 5681 5 681,00
Výbojka SON-T   70W ks 1 1,0 237,90 237,9 237,90

204002 Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, ocelového,žár.zink. 133/60, v=5mks 1 3250,00 3 250,00 1,0 4 628,00 4628 7 878,00
204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož. ks 1 715,00 715,00 0,0 715,00

12-2111 Kabel CYKY 3C x 1.5 mm
2
 volně uložený m 10 26,52 265,20 10,0 13,78 137,8 403,00

41-0021 Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm m 2 67,60 135,20 1,9 39,00 74,1 209,30
41-0041 Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm m 45 65,00 2 925,00 27,9 39,00 1088,1 4 013,10
42-0022 Svorka hromosvodní typ SR03 ks 1 183,30 183,30 2,0 35,10 70,2 253,50

S4 - Demontáž stáv. svítidla VO ze stožáru NN ks 1 2730,00 2 730,00 2 730,00
0,00

Celkem 23 819,90 17 605,90 41 425,80
Materiál podružný % 5 176,80 880,30 -
Materiál celkem 18486,20 -
SOUČET 42306,10
GPP  % % 6 2538,00
Zakreslení skutečného provedení kpl 1 6 500,00 6500,00
Výchozí revize kpl 1 5 200,00 5200,00
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM 56544,10

Montáže Materiál
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2017 46-M      Zemní práce - druhá část  I.etapy
(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)

Položka Název M.j. Př. Mn. J.cena Cena
-

05-0703 Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.4, ručně ks 1 1 1875,00 1 875,00
08-0013 Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15) m3 1 0,5 3250,00 1 625,00
100003.0 Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm ks 1 1 4000,00 4 000,00
20-2163 Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.80 cm, zem.3 - v travnatém terénu m 1 55 131,25 7 218,75
49-0013 Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm m 1 55 8,25 453,75
42-1101 Pískové lože tl.10cm, do šíře 65 cm m 1 55 122,50 6 737,50
56-1901 Zához rýhy strojně v zast. terénu - 0,35x 0,8x55 =15,4m3 m3 1 15,4 75,00 1 155,00
60-0061 Naložení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x55=1,925x1,7=3,3 t t 1 3,3 700,00 2 310,00
60-0071 Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 15 km = 3,3x15=49,5t t 1 49,5 25,00 1 237,50
62-0013 Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x55 =19,25 m2 m2 1 19,25 40,00 770,00

-
ZEMNÍ PRÁCE - druhá část   I.etapy celkem 27 382,50
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