

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 10.7.2018

Stavba : 2018003

Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU v Kopřivnici  
ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V DÍLNÁCH SOU

Objednatel : VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace

IČO : 601624

DIČ : CZ00601624

Zhotovitel : THERM, spol. s r.o.

IČO : 42766991

DIČ : CZ42766991

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 857 131,00
DPH	21 %	389 997,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>2 247 128</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Část 2 Výměna oken	2 247 128	0	1 857 131	389 997	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>2 247 128</b>	<b>0</b>	<b>1 857 131</b>	<b>389 997</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Část 2	201800302 Výměna oken	2 247 128	0	1 857 131	389 997	100,0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>2 247 128</b>	<b>0</b>	<b>1 857 131</b>	<b>389 997</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
787 Zasklívání		0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
GZS	0
Provoz investora	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	201800302 Výměna oken	JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>Část 2</b>	<b>ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V DÍLNÁCH SOU</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>2018003</b>	<b>Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	677 848	GZS	18 207
R	PSV celkem	1 105 380	Provoz investora	18 207
N	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 783 228		
	HZS	37 488		
	ZRN+HZS	1 820 716	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 857 131	Ostatní náklady celkem	36 414

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 857 131 Kč
DPH	21,0 %	389 997 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 247 128 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>2018003 Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ, SOU</b>	Rozpočet :	201800302
Objekt :	<b>ETAPA 2 - VÝMĚNA OKEN V DÍLNÁCH SOU</b>	Výměna oken	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	351 535	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	169	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	31 046	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	86 626	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	27 931	0	0	0	37 488
96 Bourání konstrukcí	62 302	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 134	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	59 478	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	111 538	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	868 106	0	0	0
784 Malby	0	35 986	0	0	0
787 Zasklívání	0	30 272	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	110 105	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>677 848</b>	<b>1 105 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 488</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
GZS		1,0	1 820 716	18 207
Provoz investora		1,0	1 820 716	18 207
<b>CELKEM VRN</b>				<b>36 414</b>