

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1711

Stavba: Rekonstrukce fotbalového areálu BAZALY, Slezská OSTRAVA

JKSO: 9281

CC-CZ:

Místo: Slezská OSTRAVA

Datum: 15. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

47684577

PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel KRÁTKÝ

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Hořák

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	252 815 988,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	252 815 988,93
---------------------	-----------------------

DPH základní	21,00%	ze	252 815 988,93	53 091 357,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	305 907 346,61
-------------------	----------	------------	-----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1711

Stavba: Rekonstrukce fotbalového areálu BAZALY, Slezská OSTRAVA

Místo: Slezská OSTRAVA

Datum: 15. 11. 2017

Objednatel:

Projektant: PROJEKT STUDIO- Ing.Pavel H

Zhotovitel:

Zpracovatel: Hořák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		252 815 988,93	305 907 346,61
0911	SO 21.1 - Demolice hlavní tribuny s přístavbami SEVER a JIH	6 006 160,14	7 267 453,77
0912	SO 21.2 - Demolice trafostanice a rozvodny VN	372 807,37	451 096,92
0913	SO 21.3 - Demolice hodpodářských budov	1 581 931,48	1 914 137,09
0914	SO 21.4 - Demolice výsledkové tabule	269 512,45	326 110,06
0915	SO 21.5 - Demolice objektů pokladen	376 352,27	455 386,25
0916	SO 21.6 - Odstranění drobných objektů	195 246,48	236 248,24
0917	SO 21.7 - Odstranění hlediště trénink.hřiště	508 481,11	615 262,14
0918	SO 21.8 - Odbourání části jižního hlediště	556 771,19	673 693,14
0919	SO 21.9 - Odstranění zpevněných ploch a areál.komunikací	1 769 321,88	2 140 879,47
0920	SO 21.10 - Zrušení areálového rozvodu plynu	75 636,03	91 519,60
0921	SO 21.11 - Zrušení areálových inženýrských sítí	235 789,57	285 305,38
0931	SO 01 - Hlavní objekt - stavební části	138 383 709,38	167 444 288,35
0932	SO 02 - Tréninkové hřiště 1 (Hlavní hrací plocha)	7 231 097,32	8 749 627,76
0933	SO 03 - Tréninkové hřiště 2 (Travnaté hřiště)	4 766 331,66	5 767 261,31
0934	SO 04 - Tréninkové hřiště 3 (Umělá tráva)	18 194 591,57	22 015 455,80
0935	SO 05.0 - Terénní úpravy	4 068 506,70	4 922 893,11
0936	SO 05.1 - Pilotové stěny	28 259 767,34	34 194 318,48
0937	SO 05.2 - Opěrné zdi	10 592 102,73	12 816 444,30
0938	SO 06 - Areálový vodovod	654 973,25	792 517,63
0939	SO 07 - Splašková areálová kanalizace	740 240,72	895 691,27
0940	SO 07.1 - Lapák tuku	141 898,27	171 696,91
0941	SO 08 - Dešťová kanalizace areálová	2 799 409,99	3 387 286,09

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
0942	SO 08.1 - Odlučovač lehkých kapalin	302 090,11	365 529,03
0943	SO 08.2 - Retenční nádrže	1 346 264,60	1 628 980,17
0944	SO 10 - Úprava přípojky tepla	166 513,53	201 481,37
0945	SO 11 - Přeložka distribuční VN rozvodny a areálové TRF	1 094 428,80	1 324 258,85
0946	SO 12 - Přeložky kabelových tras VN		
0947	SO 13 - Kabelové trasy NN	1 323 701,36	1 601 678,65
0948	SO 14 - Kabelové trasy SLP	1 076 685,68	1 302 789,67
0949	SO 15 - Místní rozhlas	329 766,81	399 017,84
0950	SO 16 - Venkovní osvětlení	891 727,05	1 078 989,73
0951	SO 17 - Komunikace a zpevněné plochy	7 617 566,36	9 217 255,30
0952	SO 18 - Vedlejší tréninkové plochy	264 492,70	320 036,17
0953	SO 19 - Úprava oplocení	2 244 491,38	2 715 834,57
0954	SO 20 - Sadové úpravy	2 562 621,65	3 100 772,20
09V1	Vedlejší rozpočtové náklady	5 815 000,00	7 036 150,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **252 815 988,93** **305 907 346,61**