

V Praze 11. 7. 2018
Č.j. 1778/SFDI/110105/8441/2018
CEO: 215/2018

Objednávka CDV 05/2018

V souladu s Rámcovou smlouvou na poskytování poradenských služeb č.j. 1772/SFDI/110105/4672/2016, CES: 5/2016 uzavřenou mezi objednatelem Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen SFDI) a poradcem: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., se sídlem Líšeňská 33a, 636 00 Brno, IČ: 44994575 (dále jen Poradce) objednávám tyto poradenské služby:

Posouzení záměru projektu akce Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice – Solnice, 3. část.

Požadovaná forma výstupu: expertní oponentní posudek v elektronické podobě a 2 paré v tištěné formě;

Rozsah poradenských služeb: posouzení záměru projektu – rozsahu a charakteru akce včetně ověření vstupních údajů a výpočtu ekonomické efektivity, vypracování zprávy, závěru a možných doporučení; v případě potřeby osobní prezentace závěrů na jednání na Ministerstvu dopravy a konzultace s investorem stavby – celkově v rozsahu do 40 hodin;

Termín předání:

- v elektronické podobě nejpozději do 15. 8. 2018 na emailovou adresu [redacted] v kopii na [redacted] v tištěné formě s datem odeslání nebo předání na adresu SFDI, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 do 16. 8. 2018.

Předpokládaná cena: do 20 000 Kč bez DPH

Komodita:

40 Architektonické služby, projektování, územní plánování, laboratorní služby (71530000-2 Poradenství ve stavebnictví)

Příloha: Seznam podkladů

Záměr projektu akce Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice – Solnice, 3. část, SUDOP PRAHA a.s., 11/2017

Podklady byly předány v elektronické podobě e-mailem ze dne 11.7.2018 přes úložiště SFDI https://kz.sfdi.cz/download/05_Podklady_ZP_Zvyseni_kapacity_Tyniste_Solenice_3_cast.zip

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 215/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

Za poradce dne 11. 7. 2018

Podpis

Jméno a příjmení Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D. .