



MUHTP0046B0K

87/32

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – Občanského zákoníku v platném znění

I.**Smluvní strany**

Objednatel : Město Horšovský Týn
Se sídlem : náměstí Republiky 52, Horšovský Týn, 346 01
Zastoupený : starostou Václavem Mothejzíkem
IČO : 00253383
DIČ : CZ-00253383

a

Zhotovitel : H.T. PROJEKT, spol. s r.o.
Zastoupený : jednatelkou Ing. Helenou Semonskou
Se sídlem : Pivovarská 23, Horšovský Týn, 346 01
IČO : 25212796
Bankovní spojení : KB Horšovský Týn, č.úctu [REDACTED]

II.**Předmět smlouvy**

Vypracování změny projektové dokumentace před dokončením stavby : " Horšovský Týn, Masarykova 129 – Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně ".

III.**Rozsah a obsah předmětu plnění**

- 1.1. Zhotovení projektové dokumentace v provedení a rozsahu: 6 vyhotovení.
- 1.2. Projektová dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace stavby dle platných předpisů.
- 1.3. Doklady o projednání změn projektu s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
- 1.4. Projektová dokumentace bude připravena pro podání na stavební úřad.
- 2.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály pro jeho činnost.
- 2.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úplaty stanovenou v čl. IV této smlouvy.

IV.**Cena předmětu plnění a platební podmínky**

Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran. Odměna zhotovitele za projektovou dokumentaci pro změnu stavby před jejím dokončením „ Horšovský Týn, Masarykova 129 - Oprava objektu sýpky v Horšovském Týně “ činí 58 000 Kč (slovy padesátosm tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. Tato odměna bude zhotoviteli zaplácena postupně na základě vystavených faktur na bankovní účet zhotovitele. Faktury zhotovitel doručí do sídla objednatele. Splatnost faktur činí 10 dní. Poslední doplatek bude fakturován při předání poslední změny projektové dokumentace.

V.

Doba předání díla:

1. Činnosti zahrnující zhotovení předmětného díla budou prováděny od uzavření této smlouvy až do závěru prací. Projektová dokumentace bude předána ve fázi pro podání na stavební úřad.

2. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

Termín zpracování projektové dokumentace změn stavby před jejím dokončením bude v co nejkratší době v návaznosti na objednatelům vznesení požadavku na provedení této změny.

VI.

Platnost smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání projektové dokumentace. Zhotovitel splní svou povinnost provedení díla jeho řádným ukončením a předáním objednateli nebo jím určenému zástupci.


Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran touto smlouvou dále neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VII.


Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost potvrzují svými podpisy.

V Horšovském Týně, dne 27. 6. 2018



Město Horšovský Týn
starosta Václav Mothejzík



H.T. PROJEKT, spol. s r.o.
jednatelka Ing. Helena Šemonská

