



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 03PT-003423

Číslo objednávky dodavatele: 383552-CZT-004

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno
Šumavská 33a, 602 00 Brno
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátcí DPH

Dodavatel:

Obchodní jméno: Mott MacDonald CZ,
spol. s r.o.
Adresa: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 48588733
DIČ: CZ48588733
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Brno

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33a, 602 00 Brno

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: doplnění projektové dokumentace pro stavební povolení stavby I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí o aktuální vyjádření dotčených úřadů. Pro kompletaci dokladů k žádosti o stavební povolení je třeba aktualizovat propadlá vyjádření dotčených organizací k projektu ve stupni DSP.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 15.10.2018, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 88.500,- / 107.085,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha – ozn. Nabídka na aktualizaci vyjádření stupně DSP - vč. bližší specifikace služeb

V Brně dne 3-07-2018

V Praze dne 25/6/2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

ředitel Závodu Brno

Jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí - Nabídka na aktualizaci vyjádření stupně DSP:

			Díličí základní cena	Celkem základní cena:	DPH - 21%:	Cena celkem s DPH:
1	Náklady na obslávní 74 organizací pro vyjádření k DSP:	Sepsání dopisu, evidence, odeslání a evidence přijetí žádosti, vyhodnocení požadavků - 1.5 hod / žádost				
2	Tiskové náklady na přílohy dokumentace:	Tiskové náklady na přílohy (technické zprávy, výkresy) ke stanoviskům DOS				
		Kompletace				
	Celkem			88 500 Kč		107 085 Kč

Pozn. : 1) nabídka neobsahuje náklady na zpracování případných nových připomínek a požadavků ze strany DOS. Tyto nové připomínky či požadavky budou předmětem samostatné nabídky.

2) tiskové náklady jsou kalkulovány v příloze (tabulka Excel - distribuce vyjádření) na základě skutečných cen planografických prací. Tiskové náklady lze snížit opětovným použitím vrácených PD z obdržených stanovisek některých DOS (DOS většinou zasílá příloženou PD zpět). Tato skutečnost by však prodloužila termín odevzdání aktualizace stanovisek.

3) tiskové náklady zahrnují i kompletní PD pro stanoviska ŘSD a Bkom. Pokud nebudou tyto kompletní PD požadovány, bude cena za tiskové náklady snížena.

4) práce na aktualizaci stanovisek budou zahájeny po odevzdání konceptu čistopisu PDPS a po podpisu Smlouvy o dílo.

5) doba zpracování aktualizace stanovisek bude rozdělena na 3 fáze :

- příprava (tisky, kompletace, korespondence a její odeslání)	15 pracovních dní
- proces vyjadřování DOS	45 pracovních dní
- přijetí stanovisek DOS, kompletace připomínek, odevzdání	10 pracovních dní

Předpoklad odevzdání aktualizace stanovisek

70 pracovních dní