
DODÁVKOVÁ SMLOUVA - OBJEDNÁVKA

Číslo: 1069/2018 - Zastávka

DODAVATEL:
Rk-mont spol.s.r.o.
Padochov 232
664 12 Oslavany

lČ: 25535307 DIČ: CZ25535307

Tel:

ODBĚRATEL:
Správa uprchlických zařIzení MV
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12
IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021

Fakturační adresa
Správa uprchlických zařízeni MV
přijknací středisko Zastávka
Havířská 514
664 84 Zastávka
Tel.: 5

Číslo obj.: 1069 /2018 Datum: 4. července 2018 Bankovní spojení odběratele:
Banka: ČNB Praha 1

LP

CÍsĹo našj objednávky uvádějte na faktuře. Č.účtu: 52626881/0710

Číslo veřejné zakázky URČENO PRO:
Správa uprchlických zařízeni MV

ut-17594/2018 přijhnaci středisko Zastávka

Havířská 514, 664 84 Zastávka
Tel.

objednáváme u Vás: dle předložené nabídky Nab. 772/2018 opravu nájezdu ke garážím objektu 40 pŕs a POS Zastávka,
Havířská 514, 664 94 Zastávka.

Poř.č. Počet

Celkem za položky

Cena celkem: 80 236,- KČ s DPH l 66 310,74,- KČ bez DPH l 13 925,26,- KČ DPH

Cena s DPH

80 236,00 Kč

Tato cena je nepřekročitelná.

Podininlcy dodání:
Cena se rozuínĹ VC. DPH v zákonné výši. Je obvyklá v Čase a místě plněni.
Termin dodáni: lhůta dodáni 09/2018
Splatnost faktury: 2 1 dní od dodáni
Případná reklamace dle platných zákonných norem.
Cena se rozumí VC. dopravy.
Zadavatel neposkytuje zálohu.
Zadavatel si vyhrazuje VZ zrušit. .
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minilná|llě 50,000,- KČ bez DPH.

Potvrzeni d(?davat
" C

Datum: Podpis a razítko:

"jn ? . = ,ď

Vyřizuje:
Email:
Tel.:

Ing. Helena Kafková
,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vedoucí pracovník: l Mgr. Josef Sekerka

vedoucí odboru

S
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Nab 772 - MV oprava nájezdu.xls

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 13 -06- 2018
Rozpočet JKSO
3bjekt Název objektu ŠKP

Oprava ná ezdu ke qarážhn Měrná ednotka
Stavba Počet jednotek O

Nákladý na m.j. o
=r 'jektant Týp rozpočtu
ZFracovate| projektu
:jt ednatel
")( davatel RK-mont, spol s.r.o Nabídka: Nab 772/2018

7ozpočtova| email:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

7ekladni rozpočtov2 nák|ad}/ Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 63 76C-Ztížené výrobni podminky 638

_Z PSV celkem C Saranče a pojištění c
R M práce celkem C projekt skutečného provedení C
N M dodávky celkem C Mimostaveništni doprava 1 91?

_ZRN celkem 63 76CZařízení staveniště C
Provoz investora C

HZS C Kompletační činnost (IČO) C
-ZRN"HZS 63 76C 3statní nákladý neuvedené C

ZRN+ost.nák|adY"HZS 66 311 Ostatní nák|ady celkem 2 55C
dypracoval Za zhotovitele Za ob ednatele
Jméno : Jméno : jméno :

Datum : 8 Datum : 11.6.2018 Datum .

Podpis : Podpis: Podpis'

Njb cena 21,0 % 66 311KČ

% O Kč

Nabídková cena bez DPH 66 311 KČ
qabidková cena bez DPH 0% 66 311 Kč
DPH 21,0 % 13 925 Kč

Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč:
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH 80 236 Kč
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Nab 772 - MV oprava nájezdu.xls

Stavba :
objekt : Oprava nájezdu ke garážím

P.č. Číslo položky Název položky

O Rozpočet:

MJ množství cena l MJ celkem (KČ)
Ulll ljlll Mi

jed tun celkem tun

Díl: 001 Zemni práce o 0,0 o o
1 113106121R00 Rozebráni dlažeb z bet dlaždic na sucho m2 18,450 56,00 1 033,20Ĺ 0.1380 2,5461
2 113107111R00 Odstr podklpl do 200 m2 kam těžené tí do 8 an m2 18,450 78,00 1 439,10; 0.1600 2,9520
3 113107122R00 Odstr podkl pI do 200 m2 kam drce ti 20 cm m2 18,450 129,00 2 380,05i 0.2350 4,3358
4 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých bm 3,000 76,00 228.00:' o 1450 0,4350
5 139601102R00 Ruční výkop v hornoně tř 3 20 cm - pro pláň komunikace m3 3,690 882,00 3 25" 581
6 132201109R00 Příplatek za lepivost m3 3,690 154,00 568.26,
7 139601102R00 Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornoně t 3 pro liniové vpustě m3 1,248 882,00 l 100 74'
8 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh do 60 cm m3 1,248 154,00 192,191
9 162201203R00 Vodorovne přemístěni výkopku hor 1-4 do 10 m - kolečko m3 4,938 152,00 750,581
10 162601102R00 Vodorovné přemistěni výkopku z hor 1-4 do 5000m m3 4,938 182,00 898,72c 0.0000

11 167101101R00 Nakládáni výkopku z hor 1-4 m3 4,938 172,00 849,34'1
12 171201201R00 Uloženi sypaniny na skládku vCetně poplatku m3 4,938 200.00 987,60,j 0,0000

Celkem za Zemni práce 13 682,35!
Díl: 004 Vodorovné konstrukce l

13 LoZe pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - 0,1 m3 0,090 850,00 '6,501 ": ,7000 0,1530

Celkem za Vodorovné konstrukce 76,50|
Díl: 005 Komunikace, zpevněné plochy

14 564221111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutněni ti 8 cm l rn2 18,450 72,00 1 328,40 0,1214 2,2406
15 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni ti 20 cm l ,r,2 18,450 192.00 3 542,40 0,3708 6,8413
16 564761 114RUU Podklad KZC ,tl15 cm ' m2 18,450 512,00 9 446,40 0,4920 9,0767
17 596811111R00 Kladeni dlaZchc původních ti 8 cm , lože z kam UzZ rn2 18,450 156,00 2 878,20 0,1850 3,4133
18 917862111R00 Osazeni stoj obrub s opěrou lože z B 12,5 om 4,500 283,00 1 273,50 0,1622 0,7299

Celkem za Komunikace, zpevněné plochy , 18 468,90
Díl: 8 Trubní vedeni, kanalizace

19 87131121R00 Mtz potrubí kanal z PVC otevřený výkop ON 150. komolet ,' brn 2,000 494.40 988,80 0,0024 0,0047
20 87131121R00 Napojeni na stávající kanál řády, úprava lapače ' kol 1,000 1 850.00 1 850,00 0,0112 0,0112
21 597101030RA,A Ziab odvodňovací liniový pro větší zatíženi C250 D 400 ; bm 8,000 2 645,00 21 160,00 0,2756 2,2047
22 597101030RUU Podkladní betonové lože a obetonování nových žlabu i m3 0,720 2 456,00 1 768,32 2,5461 1,8332

Celkem za Trubní vedenĹ kanalizace l 25 767,12
Díl: 99 Přesun hmot

q

23 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu l t 26,509 217,50 5 765,61

Celkem za Přesun hmot 5 765,61
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Stavba : O
objekt. Oprava nájezdu ke Aarážím

Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 13 682

-4 Vodorovné konstrukce 77
-5 Komunikace, zpevněné plochy 18 469
3 Trubní vedeni, kanalizace 25 767
39 Přesun hmot 5 766

O O
O O
O O

CELKEM OBJEKT 63 760 O O O C

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna kč-
Ztížené výrobni podmínký O 1,0 63 760 638
Garance a pojištěni o 63 760 c
projekt skutečného provedeni O 63 760 C

"Mimostaveništni doprava O 3,0 63 760 1 91?
Zařízeni staveniště O 0,0 63 760 C
Provoz investora O 63 760 C
Komp|etačnj činnost (IČO) O 63 760 C
Rezerva rozpočtu O 0,0 63 760 C

CELKEM VRN 2 55C

12.06,2018 Rekapitulace Stránka 1
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NABÍDKA PRACÍ
A DODÁVEK PRO STAVBU

OPRAVA STÁVAJÍCÍ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ OPRAVY
ODVODNĚNÍ

Zhotovitel:
Afresa: Vranovská 88, Brno 614 00
IČO: 723 89 362

1 -06- 2Qjg

Investor:
MV české republiky - Zastávka u Brna
Havířská 514
1Č·
DlČ·

realizaci díla pro výše uvedenou stavbu, a to

Cena:

- Demontáž stávající plochy, odkopání odvoz výkopku, uskladněni .........
- Provedení nových žlabů a napojení
- Konstrukce skladby komunikace
- Pokladka dlažby včetně očištění stávajÍcÍ dlažby
- Dopravní nádklady, přesun materiálu

19 500,-
33 420,-
16 400,-
6 400,-
4 000,-

Nabídková cena celkem bez DPH 79 720,- KČ

Cena díla včetně DPH 96 461,- KČ

V Brně dne 18.6.2018

O pis:P d '
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

část:

Zhotovitel:

MV - Zastávka u Brna

Garáže

Stavební úpravy nájezdu do garáže

Radek Mlynář - zednictví IČO: 75605465

Novoveská 5, Oslavany 664 12

19 -06- 2016'

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K Zemní-kpt

2 K Zemní-kpt

Rozebrání stávající plochy ze zámkové dlažby,
odstranění podloží komunikace do hlobky 40 cm

Odvoz suti na skladku do 10 km,včetně naložení ,
poplatek za skládku

m2 19,500 510,00 9 945,00

t 16,673 585,00 9 753,41

. Montáž odvodňovacích Žlabů do betonového loŽe3 K Kanabzace-kpl . . . . ' brň
napojeni na kanahzaci

Konstrukce zpevněných ploch pojezdových ti do 35
4 K zpevněné plochy cm, montáž a osazení stávající zámkové dlažby tl 8 m2

cm, včetně přesunu materiálu do 10 m

8,500 3 480,00 29 580,00

19,500 1 320,00 25 740,00

f

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH 75 018 KČ

DPH % 21 15 754 Kč

NABÍDKOVÁ CENA S DPH 90 772 Kč

v Oslavanech 18.6.2018


