

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04 sadové úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	VCP - sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
13-508-17	zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	508
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	11 471	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	11 471	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS			Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		11 471	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		11 471	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	11 471 Kč
DPH		21,0 %	2 409 Kč
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 880 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-508-17 zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Rozpočet :	VCP - 04
Objekt :	SO 04 VCP - sadové úpravy		VCP - sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3					
4 Zelené plochy - pěší stezka násyp na zvýšení	11 471				
CELKEM OBJEKT	11 471				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			11 471	
Oborová přírážka			11 471	
Přesun stavebních kapacit			11 471	
Mimostaveništní doprava			11 471	
Zařízení staveniště			11 471	
Provoz investora			11 471	
Kompletační činnost (IČD)			11 471	
Rezerva rozpočtu			11 471	
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-508-17 zahrada dvou břehů 2016 - 2018	Rozpočet: VCP - 04
Objekt :	SO 04 VCP - sadové úpravy	VCP - sadové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	F0905	Zelené plochy - pěší stezka násyp na zvýšení podkladu			
46	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 - zvednutí pěší stezky - přes výrazný kořenový systém, nebylo možné kopat	m2	126,00	6,50
47	specifikace	zakládací zemina násyp na pěší stezku - zvednutí pěší stezky - přes výrazný kořenový systém, nebylo možné kopat vč. dopravy	m3	12,60	845,43
Celkem za		Zelené plochy - pěší stezka násyp na zvýšení podkladu			

úpravy

celkem (Kč)

819,00
10 652,42
11 471,42