

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018033 Modernizace sociálních zařízení pro děti v MŠ Ivančice**

Zadavatel **Město Ivančice** IČO: **00281859**
Palackého náměstí 196/6 DIČ: **CZ00281859**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **FB LODŽIE, s.r.o.** IČO: **29223041**
Musilova 1638/9 DIČ: **CZ 29223041**
614 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	428 496,06
PSV	1 351 034,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	25 000,00
Ostatní náklady	6 250,00
Celkem	1 810 780,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 810 780,31 CZK
Základní DPH	21 %	380 264,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem s DPH **2 191 044,00 CZK**

v _____ dne **4.6.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Stavební část	0	963 712	202 380	1 166 092	53
001	Stavební část	0	963 712	202 380	1 166 092	53
002	ZTI	0	847 068	177 884	1 024 952	47
002	ZTI	0	847 068	177 884	1 024 952	47
Celkem za stavbu		0	1 810 780	380 264	2 191 044	100

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 885,30	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 906,00	0
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			68 357,10	4
5	Komunikace	HSV			2 608,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			69 816,85	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 993,91	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 025,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 200,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			92 540,19	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 203,44	0
711	Izolace proti vodě	PSV			97 361,84	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			187 568,40	10
722	Vnitřní vodovod	PSV			60 296,40	3
725	Zařizovací předměty	PSV			551 166,00	30
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 000,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 664,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			110 262,30	6
781	Obklady keramické	PSV			213 081,11	12
784	Malby	PSV			25 225,20	1
799	Ostatní	PSV			96 409,00	5

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			80 960,27	4
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			6 250,00	0
Cena celkem					1 810 780,31	100


Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek




Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek



Položkový soupis prací a dodávek



Celkem	847 068,10
--------	------------

