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SMLOUVA O DÍLO a SMLOUVA MANDÁTNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  P/2013/028
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/617/2013/Zub

	A Název akce:    TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce:

    Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka                                   ORG. 5455

    Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30                                                                           ORG. 5456
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uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	  též „mandant“
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupci objednatele

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	tel.: 585 513 462,
	fax: 585 224 599,
	e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 585 513 476,
	fax: 585 224 599,
	e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu

	Ing. Hana Zubalíková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel: 585 513 472,   fax: 585 224 599,   e-mail: hana.zubalikova.@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:

též „mandatář“
	Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Horní náměstí 5

779 00 Olomouc

IČ: 64631109                 DIČ: CZ64631109

Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních: 
Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA, ředitel RARSM

Tel.:              
-ve věcech technických:

Tel.: 
Bankovní spojení:                             , pobočka Olomouc

Číslo účtu: 


II. 
Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 273 obchodního zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutárního města Olomouce                     pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 1.5.2013 a Obchodní podmínky pro výkon autorského dozoru ze dne 1.5.2013(spolu dále také jen „obchodní podmínky“). Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webové stránce objednatele http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.  
Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost v rámci projektu „TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb“  pro akce „Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka“, „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“, „Jílová, cyklostezka“ a „Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka“, vše v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,ve znění pozdějších předpisů, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o dokumentaci dopravních staveb, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, závaznými ČSN a normovými hodnotami uvedenými v technických předpisech, nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení,  zákona  č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  a obchodními podmínkami SMOl.

V rámci projektu „TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb“ bude pod názvem „Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka“ zpracována DSP pro IZ 13 - Ul. Jeremenkova od Jantarové po Hl. n. , pod názvem „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“ DSP pro IZ 06 (část) - Řešení ul. Na Vozovce, pod názvem „Jílová, cyklostezka“ DSP pro IZ 06 (část) – Jílová. Dále bude zpracována pod názvem „Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka“ DUR pro trasu Krematorium - ul. Křelovská.

Součástí PD bude výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu a zjištění vedení stávajících inženýrských sítí včetně jejich případných přeložek. Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení.

Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:
a) Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).
Rozsah činností je uveden ve vyhlášce č. 503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 499/2006 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb jako její přílohy č. 1 a v obchodních podmínkách.     
	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy
	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DUR - texty a výkresy na nosiči dat s popisem 


b)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a příslušných dalších       rozhodnutí orgánů státní správy.

      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání územního rozhodnutí a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a návrhy smluv neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

· zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí,   

· v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje žádost o vydání územního rozhodnutí na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby 

· zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení. 

Činnost končí předáním projektové dokumentace DUR včetně dokladové části a vyplněné žádosti o územní rozhodnutí. 

c)   Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP). Rozsah činností je
       uveden ve Vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb jako její 

       příloha č. 8 a v obchodních podmínkách pro vypracování projektové dokumentace staveb v oddíle 2., bod  3. 
       Součástí PD budou  průzkumy v rozsahu nutném pro realizaci stavby. 
       Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“) budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební  
       povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnost a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

       Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Osvědčení této
       osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané organizací akreditovanou 
       k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou
       Plánu BOZP.
d)  Jako samostatné složky bude zpracován Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr, který bude  zpracován dle přílohy č.3 Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr této smlouvy, (dále jen „soupis prací“ – zpracovaný dle cenové soustavy URS Praha, aktuální ke dni podpisu této smlouvy), nezbytných k plnění díla v členění na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory, z nichž každý má vlastní soupis prací v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace ani soupis prací, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Objednatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.¨

V případě užití obchodních názvů u stavebních prací se má za to, že je umožněno uchazeči ve výběrovém řízení použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných prací, dodávek a služeb.

Z tohoto důvodu musí zhotovitel v projektové dokumentaci u prací, dodávek a služeb s použitými obchodními názvy uvést specifikaci kvalitativních a technických podmínek buďto formou technických listů nebo formou popisů v technické zprávě. U akcí dotovaných z prostředků EU nebudou obchodní názvy uváděny.
Pro tvorbu soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů budou vytvořeny dva samostatné objekty se svými soupisy prací.

ZOV budou zpracovány tak, aby objekty zařízení staveniště mohly být samostatně kalkulovány jako samostatné objekty a inženýrské sítě.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy prací využitím aktuální cenové soustavy ÚRS Praha tak, aby nebyly, pokud je to možné, tvořeny ruční položky nepatřící do užité cenové soustavy. Za chybu soupisu prací bude považována tvorba ruční položky na práci, dodávku a službu, která je popsatelná použitou cenovou soustavou.
      Výkaz výměr každé položky bude uveden s přehledným postupným výpočtem celkového množství.  Postup výpočtu celkové výměry bude uveden přehledně s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou, nebo textovou část dokumentace. Forma a způsob zpracování soupisu prací a výkazu výměr bude dle přílohy č. 3 této smlouvy.
      V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel 
      dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu                     
      pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla. 

	Požadovaný počet vyhotovení:
	6 kusů
	DSP – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DSP - texty a výkresy na nosiči dat CD s popisem  

	
	4 kusy
	2 x oceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD s popisem, 2 x v písemné formě

	
	2 kusy
	neoceněný soupis prací, dodávek a služeb na nosiči dat CD


     Dokumentace dle bodu a) až d) tohoto článku smlouvy bude zpracována a předána ve formátu:  

     Formát výkresů na CD: jedno vyhotovení *.dwg a  jedno *.pdf nebo *.jpg,        

     Formát textů:  *.doc,     

     Formát soupisu prací: *.KZ nebo  *.KZA (Soubor stavby z programu KROS PLUS)
     Tištěný formát soupisu prací: bude odpovídat požadavkům Vyhlášky č. 230/2012 Sb., (tisk exportního souboru 
                                                     vytvořeného v programu KROS v nabídce menu „Excel VZ“)         

     Formát dokladové části:    *.pdf nebo *.jpg.

e)  Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání stavebního povolení a příslušných dalších 
      rozhodnutí orgánů státní správy.

      V rámci této činnosti zhotovitel na základě samostatné plné moci vystavené objednatelem:

· projedná zpracovanou dokumentaci stavby pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně vyjádření vlastníků pozemků a staveb, včetně ochranných pásem, které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

· zajistí stavebním zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení,   

· v souladu s požadavky stavebního zákona vypracuje žádost o vydání stavebního povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby 

· zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 2 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení. 

Činnost končí předáním projektových dokumentací DSP včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení.                    
Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a)    Tato smlouva o dílo,
a) IZ č. 06 a IZ č. 13,
b) obchodní podmínky SMOl pro zpracování projektové dokumentace,
c) zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:
Projektová dokumentace DUR a DSP včetně dokladové části: do 13. prosince 2013
2. Prodlení zhotovitele s dokončením předmětu plnění delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání předmětu plnění bez vad objednateli na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná projektová dokumentace k vydání příslušných povolení či vyjádření, z důvodu  nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu odevzdání hotového díla.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona číslo 526/90 Sb., o cenách, v platném znění, a to ve výši 474 320,- Kč včetně DPH 21%.
	Název položky
	Cena v (Kč)

	Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po HL. N. ČD, cyklostezka, DSP
	154 700 Kč

	Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP                                                                                           
	112 000 Kč

	Jílová, cyklostezka, DSP
	77 000 Kč

	Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka, DUR
	48 300 Kč

	Cena celkem (bez DPH)
	392 000 Kč

	DPH 21%
	82 320 Kč

	Cena celkem s DPH 21%
	474 320 Kč


2. Objednatel získává finanční podporu z Regionálního fondu pro přípravu projektů střední Morava na základě usnesení SV SOSM ze dne 29. března 2013 a toto dílo je rovněž financováno za přispění Olomouckého kraje. 
3. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v přiložené kalkulaci.
4. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (zejména změna DPH).  Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

5. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu za první část díla v 50% výši z celkové smluvené ceny v srpnu 2013 za zpracované situační a výškové řešení DSP Ul. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka, DSP Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30, DSP Jílová, cyklostezka, převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zbývající část ve výši 50% z celkové smluvené ceny dle čl. III., se objednatel zavazuje uhradit po dokončení díla převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6. Při úkonu předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla uvedených v čl. III, zhotovitel předá objednateli k úhradě fakturu, v níž cenu plnění vyúčtuje.

7. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a to:

· označení a číslo faktury

· název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele

· číslo účtu u peněžního ústavu

· číslo smlouvy

· fakturovanou částku

· přílohu dokladující vznik práva fakturovat (zápis o předání a převzetí díla)

· den odeslání faktury a lhůtu splatnosti

· den zdanitelného plnění

· název projektu.
8.   Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky obchodních podmínek.

Záruční doba

 1.    Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění) podle § 560 a následujících ustanovení obchodního zákoníku 

        a v souladu s obchodními podmínkami SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb. 

 2.   Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání plnění a trvá po dobu 60 měsíců 
       ode dne podepsání tohoto předávacího protokolu.
3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a na vlastní náklady provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise o předání a převzetí předmětu plnění dle odd. VIII. Odst. 3 této smlouvy.
VIII. 

Přehled dalších odchylných ujednání

1. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka. 

2. Objednatel požaduje zasílat pozvánky na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:

       odborného referenta – hana.zubalikova@olomouc.eu
3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá projektovou dokumentaci s protokolem k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 pracovních dní před termínem odevzdání dle čl. VI., bod č. 5, pokud bude požadovat úhradu dílčích částí plnění. Objednatel v termínu do 7 pracovních dní od převzetí je povinen dílo buď převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků vrátit k dopracování. O předání a převzetí předmětu plnění bude smluvními stranami sepsán zápis. Objednatelova kontrola se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zjevné vady a nedostatky. Objednatel však není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost. V případě skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škodu či vady PD.
4.   Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit protokol o předání projektové dokumentace a 
       fakturu. Dnem dokončení předmětu plnění (díla) dle této smlouvy je den podepsání protokolu o předání projektové 

       dokumentace oběma smluvními stranami.
5.  Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány oprávněnými osobami jednat za objednatele nebo zhotovitele.

6.  Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas. 
7.   Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchylná ujednání od obchodních podmínek.

IX. 
Majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení a pro každý případ. 

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i schválením objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 1.000,- Kč za každý případ. Úhrada sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti vadu odstranit.
3.   V případě zvýšení nákladů stavby vlivem vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl. 10, část A, bodu 11 obchodních podmínek vystavením samostatné faktury na zhotovitele PD.

4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, a to až do doby odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání smluvní pokuty začíná běžet od následujícího dne po dni, kterým marně uplynula lhůta pro odstranění vady. 

5. Za porušení zásad uvedených v příloze SOD č. 3 Zásady sestavování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu 1.000 Kč za každý případ.
6. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
7. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení.

8. Další ustanovení sankcí viz odd. 10 obchodních podmínek SMOl pro vypracování projektové dokumentace staveb.

X. 
Licenční ujednání
1.    Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou a bezúplatnou licenci 
        k užití veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli předány, a to všemi 
        způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu 
        vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a 
        změn díla (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při 
        zachování hodnoty díla) včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, 
        realizační dokumentace). Objednatel není povinen dílo využít.
2.   Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby dle PD dle této smlouvy a v případě její 
        realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních 
        částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a 
        mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky vyspělejší či výkonnější výrobky a zařízení, a to vše 
        bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy 
        a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel – autor PD je povinen se zdržet výkonu práva užít PD v celém jejím 
        rozsahu.
3. Pro případ úmrtí či zániku zhotovitele – autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní nástupce.
4. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenční  smlouvy.
     XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, budou obsahovat název akce.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu           na znamení čehož připojují níže podpisy osob oprávněných jednat jménem či za smluvní strany.

7. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

       -  č. 1 -  Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb 
                     ze dne 1.5.2013,               

       -  č. 2 -  Zásady sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
10.   Zhotovitel akceptuje obchodní podmínky objednatele v plném rozsahu.                                 

11.   Tato smlouva je vyhotovena ve třech rovnocenných  stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.                                                                                               
	V Olomouci dne: 21. května 2013
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