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SEZNAM ZKRATEK

A D ...................Autorský dozor

BO ZP .............. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Č D ................... České dráhy, akciová společnost

ČSN ................Česká technická norma

ČSN EN ............Harmonizovaná česká technická norma

DSP ................Projektová dokumentace pro stavební povolení

EIA .................  Posouzení vlivu stavby na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

GP.................... Geometrický plán

G P K .................Geometrická poloha koleje

GPS ..................Globální polohový systém

GŘ SŽDC .........Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

M D ..................  Ministerstvo dopravy

M ŽP .................  Ministerstvo životního prostředí

OTSKP-ŽS...... Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb

P S .....................Provozní soubor

PUPFL.............  Pozemek určený k plnění funkcí lesa

SO .....................Stavební objekt

SO D .................Smlouva o dílo

S S V .................. Stavební správa východ

SSZ................... Stavební správa západ

SŽG ................Správa železniční geodezie

SŽDC ............. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TNŽ ................Technická norma železnic

T K P .................Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

TÚ .................. Traťový úsek

TÚDC................Technická ústředna dopravní cesty

TUDU ...............Označení datového objektu "definiční úsek"

Ú O ZI................Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

VKP ................Významný krajinný prvek

Z O V ................. Zásady organizace výstavby

ZPF................... Zemědělský půdní fond

ZTP.................. Zvláštní technické podmínky

ZPM Z ...............Záznam podrobného měření změn

ŽBP ................Železniční bodové pole

Ž P .....................Životní prostředí

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto zvláštních technických podmínkách, mají 
význam uvedený v Obchodních podmínkách, které jsou součástí Smlouvy o Dílo.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA
1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem díla je, vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním a jeho projednáním 

a mezi vlastní realizací stavby, aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení stavby 
„Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora, 2. etapa 
Soběslav -  Doubí".

Předmětem díla je na základě požadavku stavebního zákona [1] provádění Autorského dozoru 
projektanta v přípravě a realizaci stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. [5],

1.2. Popis řešení stavby
1.2.1. Úsek je řešen dvoukolejnou přeložkou trati, trasa je vedena v nové stopě v podstatné délce podél 

dopravního koridoru dálnice D3.

1.2.2. Ve stanici Soběslav bude namísto stávajícího železničního přejezdu zřízen podchod pro pěší. Zrušením 
přejezdu bude přerušena komunikace 111/13521 na Chlebov. Ta bude nahrazena přeložkou, která 
navazuje na komunikační skelet projektovaný v souladu s územním plánem města Soběslav. Touto 
přeložkou je řešeno i křížení s komunikací 11/135 Soběslav -  Zvěrotice

1.2.3. Trať na náspu za stanicí Soběslav pokračuje severně přičemž opouští staré těleso a v ostrém úhlu kříží 
silnici 11/135 Soběslav -  Zvěrotice. Cca 100 m za křížením se Zvěrotickou silnicí trasa pokračuje 370 m 
dlouhým Zvěrotickým tunelem, dále pokračuje zářezem a násypem až k přemostění Černovického 
potoka mostem dlouhým 830 m. Zde začíná těsný souběh s trasou dálnice D3. Na severním okraji lesa 
západně od Sedlečka most končí a trať přechází do krátkého násypu a delšího zářezu podél obce 
Sedlečko. Trasa stále stoupá a nad rybníkem Kamenný jí převádí most o délce 300m. Nejvyšší místo trasy 
je v oblasti u zastávky Myslkovice v místě přeložky silnice 111/13528 Myslkovice-Janov. Zastávka 
Myslkovice je situována v zářezu. K překonání výškového rozdílu přístupové cesty a nástupišť je možno 
využít chodníky. Od zastávky Myslkovice trať klesá cca 2 km dlouhým zářezem. V místě mezi lesními 
porosty v lokalitě Hluboká je navržen velmi široký nadjezd, zajišťují možnost překonání trati jak pro 
migraci zvěře, tak polní cesty. Trasa se v zářezu stáčí k severozápadu ke staré trati. Přechází na násep a 
širokými klenutými mostními oblouky překonává údolí Habřího potoka. V místě křížení trati s místní 
komunikací do obce Doubí je situována nová zastávka Doubí, v podobném rozsahu jako předchozí zast. 
Myslkovice. Křížení s místní komunikací bude ve formě silničního nadjezdu. Od zastávky Doubí u Tábora 
se trasa přibližuje ke staré stopě a v km 71,88 navazuje na sousední stavbu Modernizace trati Veselí nad 
Lužnicí - Tábor - l.část, úsek Doubí u Tábora -  Tábor, dokončenou v roce 2009. Po trase je několik 
přeložek polních a lesních cest.

1.2.4. Stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy.

1.3. Historie přípravy
1.3.1. Projekt stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor -  II. část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora" 

zpracován v letech 2011 -2012.

1.3.2. V průběhu prací na projektu byla stavba z důvodu rozdílného stavu přípravy úseků rozdělena na dvě 
etapy 1. etapa Veselí -  Soběslav a 2. etapa Soběslav -  Doubí.

1.3.3. Realizace 1. etapy Veselí -  Soběslav proběhla v letech 2014 - 2015.

1.3.4. V úseku Soběslav -  Doubí došlo oproti předchozímu stupni, vzhledem k požadavku na zapracování 
úsporných opatření k přiblížení nivelety trati k povrchu při zachování směrového vedení. Navržen byl 
mírně strmější podélný sklon, což umožnilo nahradit dříve sledované tunely sedlečský a janovský za 
skalní zářezy s přijatelnou hloubkou. K tomuto řešení byla dne 19. 5. 2014 vydána MěÚ Soběslav Změna 
územního rozhodnutí (pod čj. MS/10894/2014), která po zamítnutém odvolání některých obcí nabyla 
právní moci k 30.1. 2015.

1.3.5. V r. 2015 byly ze stavby 2. etapy vyčleněny stavební objekty silničního nadjezdu u zastávky Řípec- 
Dráchov -  stavba byla fakticky dokončena jako samostatná stavba „Propojení MÚK Dráchov a silnice 1/3" 
Realizace 2016 -2017.
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1.3.6. V 1/2016 -  účinná 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje - soulad koridoru pro 
modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru D3/2 vymezený vZÚR s připravovanou dokumentací 
stavby „Modernizace trati Veselí n. L. -  Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 2. Etapa 
Soběslav -  Doubí".

1.3.7. V souvislosti se změnou Zákona o posuzování vlivu stavby na životní prostředí (zákon č.100/2001 Sb) 
bylo rozhodnuto o opakování procesu EIA. Nový proces proběhl v roce 2017 a byl završen kladným 
stanoviskem.

1.3.8. V r. 2017 byl projekt kladně posouzen notifikovanou osobou na shodu s technickými požadavky na 
interoperabilitu pro strukturální subsystémy CCS, INI a ENE.

1.3.9. Záměr projektu stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí — 
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí" schválila Centrální komise Ministerstva dopravy dne 
27. 2. 2018 s podmínkami.

1.4. Um ístění stavby

1.4.1. Místo stavby: Jihočeský kraj 

Obce s rozšířenou působností: Soběslav, Tábor

Katastrální území: Soběslav, Klenovice u Soběslavi, Zvěrotice, Sedlečko u Soběslave,
Roudná nad Lužnicí, Myslkovice, Košice u Soběslavi, Doubí nad Lužnicí

1.4.2. Kategorie dráhy: celostátní
Traťový úsek: Soběslav -  Roudná -  Planá nad Lužnicí

Označení traťového úseku dle předpisu M12: TÚ 1701

Označení traťového úseku dle nákresných jízdních řádů: 704 

Označení traťového úseku dle knižních jízdního řádu: 220

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ
2.1. Dokumentace
2.1.1. Záměr projektu „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí 

u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí", zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., 12/2017; (bude předán 
vítěznému zhotoviteli)

2.1.2. Projekt stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u 
Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí", zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., 12/2011, vybrané části 
10/2013, dokladová část 3/2018;

2.1.3. Manuál údržby z hlediska BOZP - „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad 
Lužnicí - Doubí u Tábora, zpracovatel Ecological Consulting a.s., 4/2012;

2.1.4. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby „Modernizace trati Veselí 
nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora, zpracovatel Ecological Consulting 
a.s., 4/2012;

Dokumentace EIA Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí 
u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí, dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb. [6], zpracovatel EKOLA 
group, spol. s. r. o, 2/2017, uložena na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA OV2Q63

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Změna územního rozhodnutí č.j.: MS/10894/2014 ze dne 19. 5. 2014 v PM 30. 1. 2015 vydána MěÚ 

Soběslav

2.2.2. Certifikace posouzení notifikovanou osobou na shodu s technickými požadavky na interoperabilitu
ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Energie č. 1714/8/SG/17/ENE/CS/2658, ze dne 18. 9. 2017 
ES Dílčí stanovisko o ověření Subsystém Infrastruktura č. 1714/8/SG/17/INF/CS/2460, ze dne 
29. 5. 2017
ES Dílčí osvědčení o ověření Subsystém Traťové řízení a zabezpečení č. 1714/8/SG/17/CCT/CS/2662, 
ze dne 20. 9. 2017

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2Q63
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Závazné stanovisko k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí č.j. MZP/2017/510/473 ze 
dne 19.10. 2017 (uloženo na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA OV2Q63)

Posouzení záměru projektu Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí 
-  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí, zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., datum 
2/2018

Zápis ze 164. zasedání Centrální komise MD dne 27. 2. 2018 k projektům infrastruktury železnic 
a vodních cest.

2.2.6. Smlouvy se společností EON -  smluvní zajištění pro přeložky zařízení distribuční soustavy vyvolané
stavbou (budou předány vítěznému zhotoviteli)

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení
realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

3.1.2. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:
a) Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí u Tábora, 

1. etapa Veselí Soběslav -  návaznost dle skutečného provedení stavby
b) Bude zajištěna koordinace se správci energetických zařízení při uplatňování energetického zákona 

č. 458/2000 Sb. [16]. Na základě smluv o připojení na napěťové hladině VN, NN a smluv 
o přeložkách energetických zařízení bude projektování přeložek zařízení ve vlastnictví E.ON 
Distribuce a.s., zajišťovat jejich vlastník. Zhotovitel projektové dokumentace investice SŽDC bude 
s projektanty zařízení a přeložek spolupracovat a zajistí potřebné podklady a vzájemnou koordinaci. 
Zhotovitel projektové dokumentace investice SŽDC také zajistí, aby návrh těchto přeložek a zařízení 
byl zvýrazněně vyznačen v koordinační situaci.

c) „V 406/407 Kočín -  Mírovka, nové vedení 400kV" -  investor ČEPS, a.s., zpracovatel projektové 
dokumentace Elektrotrans a.s.

d) Koordinace s plánovanou rekonstrukcí ŘSD „most ev.č. 3-068, Doubí na komunikaci 1/3", most přes 
trať cca 150m od ŽST Doubí u Tábora mezi Planou nad Lužnicí a Roudnou stávající tratě

e) Koordinace s realizovanou stavbou dálnice D3 0307A stokou „K" na „SO 7-301 u mostu přes 
Myslkovický potok v km 92,3"

f) Koordinace s připravovaným záměrem obce Zvěrotice -  vybudování protihlukových valů na snížení 
hlukové zátěže z dálnice D3 -  prověřit možnost využití přebytečné zeminy ze stavby dráhy pro 
vybudování případných protihlukových valů s cílem snížit náklady za odvoz a uložení na skládce

g) ETCS Votice -  České Budějovice. Investor SŽDC, příprava dosud nezahájena. Podle Nařízení Komise 
(EU) 2016/919 z 27. 5. 2016, článek 9 musí být tato stavba zprovozněna současně s předmětnou 
stavbou „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek Veselí nad Lužnicí -  Doubí 
u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí", resp. s jejím spuštěním vlakového zabezpečovacího zařízení 
třídy B (tj. národní systém LVZ). Tuto podmínku konstatovalo také MD při schvalování záměru 
projektu.

h) GSM-R Votice -  České Budějovice, investor SŽDC, zadáno zpracování ZP+DÚR. Stavba obsahuje 
digitální rádiovou síť GSM-R a bude realizována při dokončování předmětné stavby.

i) Modernizace trati Nemanice I -  Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část, investor SŽDC, stavba 
zahájena 2/2018 a má být ukončena 2/2020. Modernizace trati Sudoměřice -  Votice, investor SŽDC, 
stavba zahájena 3/2018 a má být ukončena 11/2021. Stavby se ovlivňují svými výlukami a pro 
dosažení jejich plného efektu je potřebné dokončení všech.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2Q63


Správa železniční dopravní cesty

Modernizace tra ti Veselí nad Lužnicí - Tábor - II.část, úsek 
Veselí nad Lužnicí -  Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí

Zvláštní technické podmínky 
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) -  ZTP/DSP

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
4.1. Všeobecně
4.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) je projektová dokumentace, která se zpracovává 

v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb. [28] dle přílohy č. 5. Jedná se o projektovou dokumentaci v jednom 
stupni zahrnující jednak Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení dle požadavků zákona 
č. 183/2006 Sb. [1] a jednak Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, mimo části stavby, které 
nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. U těchto částí stavby se předpokládá dopracování Projektové dokumentace pro 
provádění stavby ve stádiu realizace, (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez 
znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). Dle směrnice SŽDC č.11/2006 
[74] se jedná o stupeň dokumentace v rozsahu přílohy č. 2 Projekt - (P), kde je pojem „Projekt" nahrazen 
pojmem „Dokumentace pro stavební povolení". Je-li v dokumentech a předpisech Objednatele použit 
pojem „Projekt", veškeré požadavky vztažené k projektu se uplatní v plném rozsahu i pro zpracování 
Dokumentace pro stavební povolení.

4.1.2. Bude zpracována na základě výchozích podkladů, které jsou závaznými dokumenty.

4.1.3. Musí odpovídat obecně platným právním předpisům ČR, dále pak platným dokumentům a předpisům 
vydaným Objednatelem (jako například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, 
vzorové listy apod.), normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění.

4.1.4. U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních dokumentů 
a předpisů budoucího vlastníka /správce (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
-viz www.pjpk.cz).

4.1.5. Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v dokumentaci musí umožnit 
využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. Projektant bude 
dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve 
vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice Objednatele [90][91],

4.1.6. Pokud dojde ke změnám technického řešení nebo rozsahu stavby musí být veškeré změny dokumentace 
znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými zástupci Objednatele, kterých se tato změna dotýká. 
Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně nemění podstatným způsobem náplň díla 
lze projednat s příslušnými zástupci Objednatele a to i elektronicky nebo formou písemné žádosti -  
vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. Toto 
stanovisko bude Součástí dokladové části aktualizace DSP. O veškerých změnách musí být informován 
specialista na ŽP příslušné SS.

4.1.7. Zapracování veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele, dotčených osob a 
požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy ve stavebním řízení, nebo při vydávání 
závazných stanovisek

4.1.8. Součástí bude nové projednání, podklady pro uzavření smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené 
s vlastníky/provozovateli dokončených SO a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí 
těchto objektů do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě přeložky pozemní 
komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, včetně pozemků nebo jejich 
částí, do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle zákona o pozemních komunikacích [20].

4.1.9. Dokumentace bude upravena podle dopisu GŘ SŽDC 06 a 014 čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-06 z 8. 3. 2018 
„Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven". Zhotovitel zpracuje 
posouzení, přičemž bude zcela respektovat vydaná pravomocná územní rozhodnutí a jimi stanovený 
nový obvod dráhy, tzn. poloha kolejí se měnit nebude. Posouzení bude obsahovat návrh uvolňovacích 
rychlostí pro jednotlivá hlavní proměnná návěstidla ŽST Soběslav a traťového úseku, posouzení dopadu 
na délku kolejí, stanovení výluk dopravních cest, posouzení jejich dopadů na kapacitu dráhy a sestavu 
GVD a návrh případných úprav dokumentace. Návrh bude konferenčně projednán ve smyslu dopisu a 
výsledné řešení bude promítnuto do dokumentace.

4.1.10. Centrální komise MD při schvalování záměru projektu stanovila tři podmínky. Pro vypořádání těchto 
podmínek zpracuje zhotovitel:
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4.1.10.1. kontrolu veškerých výkazů výměr, včetně doložení výpočtu jednotlivých položek. V případě, 

že zjistí jakékoliv nepřesnosti nebo nedostatečnost doložení, dopracuje zhotovitel výkazy 
výměr do bezchybného stavu;

4.1.10.2. zdůvodnění náročnosti technického řešení, v němž popíše důvody pro návrh řešení a 
porovná měrné náklady na jednotlivé rozhodující objekty (km žel. svršku, m délky tunelu, m 
délky mostních estakád, m délky zemního tělesa, m délky trakčního vedení, kusů spínacích 
stanic, m délky traťového zabezpečovacího zařízení apod.) se souhrnnými náklady jiné 
stavby, např. Modernizace trati Sudoměřice -  Votice (její SR ve stadiu 3 předá objednatel po 
podpisu SoD);

4.1.10.3. zanalyzuje nutnost výstavby vyvolaných investic (nadjezdy, přeložky komunikací apod.), 
přičemž vyjde z podmínek stanoviska MŽP (EIA), vyjádření dotčených osob a pravomocného 
územního rozhodnutí vč. jeho změny;

4.1.10.4. souhrnnou zprávu, v níž podrobně vypořádá jednotlivá „doporučení zpracovatele 
oponentního posudku zadavatelskému orgánu".

4.1.11. Zhotovitel se pro připojení do datové infrastruktury SŽDC bude řídit Pokynem GŘ č. 21/2017 [98] a 
vypracuje dokument podle Přílohy č. 2 tohoto Pokynu [98],

4.1.12. Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci s dalšími stavbami 
SŽDC, cizích investorů na pozemcích SŽDC a v ochranném pásmu dráhy a s ostatními stavbami na 
dotčeném území.

4.1.13. V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená k provozuschopné části 
stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu a stanovení jeho délky.

4.1.14. Veškeré změny musí být zapracovány ve všech částech projektové dokumentace.

4.1.15. Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na všechny navazující úseky 
trati. Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele 
příslušná SŽG.

4.1.16. Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle Pokynu GŘ č. 16/2013 [99],

4.2. Zabezpečovací zařízení
4.2.1. Do technické zprávy doplnit text:

„Podle Národního implementačního plánu ERTMS z roku 2017 (NIP) je úsek 4. TŽK v úseku Praha 
Hostivař -  Benešov u Prahy-Tábor-České Budějovice zařazen pro realizaci traťové části systému třídy B 
typu LS do části D. V souladu s NIP smí být dokončena výstavba traťové části systému třídy B typu LS, pro 
tento úsek byla udělena výjimka rozhodnutím Komise 2010/691/EU. V projektu proto zůstanou 
zachovány kolejové obvody pro kontrolu volnosti kolejových úseků v hlavních kolejích a bude 
realizováno dodatečné kódování pro přenos kódu VZ. Podmínkou je uvedení traťové části do provozu v 
termínu více než jeden rok před ukončením migračního období."

4.2.2. Dokumentace bude upravena podle dopisu GŘ SŽDC 06 a 014 čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-06 z 8. 3. 2018 
„Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven". V DSP bude 
prověřeno umístění jednotlivých hlavních proměnných návěstidel v ŽST Soběslav a v traťovém úseku 
Soběslav -  Doubí v návaznosti na aplikování ochranných opatření při navržení nenulových uvolňovacích 
rychlostí a zábrzdných vzdáleností podle výše uvedených zásad.

4.2.3. Prověřit navrženou kabelizaci pro zabezpečovací zařízení podle ČSN 34 2040 ed.2.

4.2.4. Prověřit navržené kolejové obvody a místa neomezeného připojení z hlediska platných edici ČSN 34
2613 a ČSN 34 2614.

4.2.5. Zpracování závěrových tabulek a jejich projednání s TÚDC pro jejich schválení

4.3. Sdělovací zařízení
4.3.1. PS 53-02-01.2 Veselí N.L. -  Doubí, DOK+TK, 2.etapa -  vyvedení a ukončení DOK bude upraveno 

v souladu s pokynem SŽDC č.j. 27150/2017-SŽDC-O14 „Základní technické specifikace dálkových 
optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC" ze dne 27.6.2017. Pro 
identifikaci DOK a TK budou navrženy RFID markéry v souladu s pokynem SŽDC č.j. 30354/2016-SŽDC- 
014 „Využití RFID markérů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC" ze dne 21. 7. 2016.
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PS 52-02-06 Zast. Myslkovice, informační systém a PS 52-02-07 Zast. Doubí u Tábora, informační systém 
-  informační systém bude upraven v souladu se směrnicí SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v 
železničních stanicích a na železničních zastávkách, účinné od 1. 9. 2017.

PS 53-02-02.2 Veselí N.L. -  Doubí, přenosový systém ,2.etapa -  bude doplněn přenosový systém MPLS 
v úseku Veselí nad Lužnicí-Tábor.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 
D.3.1. Dispečerská řídící technika
PS 52-06-01, PS 52-06-01 -  aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), dokumentů 
a předpisů, platných v současné době zadání aktualizace projektové dokumentace. Z předpisů 
a dokumentů nutno doplnit zejména:
® Předpis SŽDC Bpl [80];
® Předpis SŽDC Obl4 [81];
® Směrnice SŽDC č. 34 [90],

D.3.4. Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
PS 52-03-03, PS 52-03-04, PS 52-03-05 -  aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), 
dokumentů a předpisů, platných v současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména: 
o SŽDC E3 Předpis pro trakční napájecí a spínací stanice
® Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah, kap. 29 Silnoproudá technologická 

zařízení, třetí - aktualizované vydání změna č. 10, schváleno generálním ředitelem SŽDC dne 
5. 9. 2016 č.j.: S 35447/2016-SŽDC-O14 

® Směrnice SŽDC č. 34 [90];
® Předpis SŽDC Bpl [80];
® Předpis SŽDC Obl4 [81];

D. 3.5. Technologie rozvoden VN
PS 52-03-06, PS 52-03-01 -  aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), dokumentů a 
předpisů, platných v současné době zadání aktualizace projektové dokumentace. Z předpisů a 
dokumentů nutno doplnit zejména:
® Technické kvalitativní podmínky (TKP) staveb státních drah, kap. 29 Silnoproudá technologická 

zařízení, třetí - aktualizované vydání změna č. 10, schváleno generálním ředitelem SŽDC dne 
5. 9. 2016 č.j.: S 35447/2016-SŽDC-O14 

o Směrnice SŽDC č. 34 [90];
® Předpis SŽDC Obl4 [81];

PS 52-03-01 -  na základě dopisu SŽDC, GŘ 014 zn.: 11504/2016-SŽDC-014 ze dne 14. 3. 2016 rozvaděč 
VN 22kV bude navržen s izolací bez SF6 (inovované izolační medium)

E. 3.1. Trakční vedení
SO 52-60-01, SO 52-60-02, SO 51-60-01.2 -  aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované 
edice), dokumentů a předpisů, platných v současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména:
• Předpis SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení;
o Předpis SŽDC Bpl [80];
• Směrnice SŽDC č. 34 [90],

E.3.7. Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 52-61-01, SO 51-61-01.2 -  aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), 
dokumentů a předpisů, platných v současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména:
• Předpis SŽDC Bpl [80];
• Směrnice SŽDC č. 34 [90].
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4.4.6. E.3.4 Ohřev výměn (EOV)

SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2. Etapa

Aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), dokumentů a předpisů, platných v 
současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména:
® Předpis SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek.
® TS 2/2008 -  ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty.
® Předpis SŽDC Bpl [80];
• Předpis SŽDC Obl4 [81].

4.4.7. E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálk ovládání odpojovačů
SO_52_62_01 osvětleni tunel, SO_52_62_01pripojka gsm, SO_52_62_03_pripojka_nn, 
SO_52_62_06_pripojka_nn, SO_52_62_05_DOUO, SO_51_62_05.2 DOUO 2et

Aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), dokumentů a předpisů, platných v 
současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména:
® TS 2/2008 -  ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty. 
o Předpis SŽDC Bpl [80];
• Předpis SŽDC Obl4 [81].

SO_52_62_04_rozvod_osve, SO_52_62_08_rozvod_osve, S0_51_62_03.2 nn osv 2et

Aktualizovat seznam používaných norem (aktualizované edice), dokumentů a předpisů, platných v 
současné době zadání aktualizace projektové dokumentace.

Z předpisů a dokumentů nutno doplnit zejména:
• ČSN EN 12464-2 ed. 12/2014.
® Předpis SŽDC E l i ,  č.j. S 26621/2016-SŽDC-O14 -  Předpis pro osvětlení venkovních železničních 

prostor, platného od 1.8.2016.
• TS 2/2008 -  ZSE Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty,
e Předpis SŽDC Bpl [80];
® Předpis SŽDC Obl4 [81];.

4.4.8. Železniční svršek a spodek

4.4.8.1. Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje po uvedení do provozu včetně 
geodetického zaměření (dále následná úprava GPK).

4.4.8.2. Jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, že rekonstrukce 
zahrnuje čištění, nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně železničního 
spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce pokud se 
provádějí se snesením kolejového roštu (viz interní předpis SŽDC (ČD) S3/1 [73] a TKP [72]).

4.4.8.3. Předpokládanou dobu provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání 
koleje stanoví Zhotovitel po projednání s oprávněným zástupcem Objednatele na základě 
přepokládaného vývoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati 
s přihlédnutím na směrové a sklonové poměry koleje. Pro každý stavební objekt železničního
svršku, u kterého se předpokládá následná úprava GPK (dle SŽDC (ČD) S3/1 [73]), musí být 
v ZOV uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy odpovídající uvedení koleje 
do provozu.

4.4.8.4. Předpokládaný termín pro realizaci následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 
ukončení stavby, avšak nejdéle 13 měsíců od předpokládaného ukončení stavebních prací 
dodávaných zhotovitelem stavby dle ZOV a současně do vydání kolaudačního souhlasu.

4.4.8.5. Následná úprava GPK bude prováděná prioritně v rámci stavby a bude uvedena jako 
samostatná položka Soupisu prací (položka dle OTSKP-ŽS) příslušného stavebního objektu 
železničního svršku vyjma případů, kdy předpokládaný termín realizace následné úpravy
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4.4.8.6.

přesahuje dobu stanovenou pro zhotovení stavby, tj. se předpokládá provádění následné 
úpravy až po předpokládaném termínu ukončení stavby. V těchto případech budou 
uvedené činnosti a náklady s nimi spojené vyčleněné do samostatného podobjektu 
s číselným označením shodným s hlavním SO s doplněním čísla podobjektu vzestupnou 
číselnou řadou (např. SO 10-30-05.1).

Objednatel předpokládá, že v předmětné stavbě bude následná úprava GPK provedena ještě 
vjejím průběhu během zkušebního provozu, protože lze očekávat sedání vysokých náspů. 
Tomuto předpokladu zhotovitel přizpůsobí ZOV.

4.4.8.7. V SO 51-10-01.2 ŽST Soběslav, železniční svršek a SO 52-10-01 Soběslav -  Doubí, železniční 
svršek budou podle Pokynu GŘ č. 16/2013 [99] doplněny rychlosti V150, přičemž 
V150=V130=V.

4.4.8.8. U SO 52-10-01 Soběslav -  Doubí, železniční svršek budou podle předpisu SŽDC S3 díl VII 
změna č. 2 účinná od 1. 10. 2014 navrženy spojovací a upevňovací součásti železničního 
svršku se schválenou antikorozní úpravou nejen v místě přejezdové úpravy, ale nově v celé 
délce tunelu, mostu biokoridoru a jejich předportálových oblastech.

4.4.8.9. U SO 52-10-01 Soběslav -  Doubí, železniční svršek bude přejezdová konstrukce před 
Zvěrotickým tunelem upravena podle dopisu čj. 15497/2017-SŽDC-GŘ-013 z 3. 4. 2017, 
zejména musí být vzdálenost závěrných zídek min. 200 mm od čela pražce a optimálně mimo 
prostor pro průchod strojní mechanizace.

4.4.8.10. U SO 51-10-01.2 ŽST Soběslav, železniční svršek budou zapracovány dopady předpisu SŽDC 
S3/2 Bezstyková kolej, účinného od 1. 9. 2013, spočívající v návrhu pražcových kotev na 
přechodu mezi kolejnicemi 60E2 a 49E1 podle čl. 75. Dále bude aktualizován typ srdcovky na 
nyní standardní ZMB3.

4.4.8.11. V SO 51-11-01 ŽST Soběslav, železniční spodek a SO 52-11-01 Soběslav -  Doubí, železniční 
spodek bude aktualizováno nakládání svýkopky a násypy s ohledem na již ukončené 
budování náspu silničního nadjezdu u z. Řípec-Dráchov. Předepsané parametry únosnosti na 
zemní pláni a na pláni tělesa železničního spodku se s ohledem na charakter modernizace 
blízký novostavbě upřesní v souladu s předpisem SŽDC S4, příl. 6 na E0=50 MPa, Ep!=70 MPa 
bez změny konstrukce pražcového podloží. Protierozní pokryv svahů frakce 0-63 bude 
upřesněn návrhem křivky zrnitosti tak, aby byla zajištěna trvalá funkce ochrany vč. 
zpomalení zarůstání této vrstvy. Kotvené geosítě musí velikostí svého oka zajistit ochranu 
před vypadáváním zrn o velikosti větší než 10 mm.

4.4.8.12. Bude doplněn geomonitoring v místech vysokých náspů na podloží z nesoudržných zemin a 
úseku za z. Doubí u Tábora pro sledování chování tělesa dráhy během stavby a po jejím 
dokončení.

4.4.8.13. V SO 51-15-00.2 ŽST Soběslav, výstroj a značení trati, 2. etapa a SO 52-15-00 Soběslav -  
Doubí, výstroj a značení trati budou upraveny staničníky u skoku ve staničení v souladu 
s předpisem SŽDC (ČD) M21. Staničník km 62,6 bude změněn na standardní. Staničník km 
63,5 bude změněn na tabulový s vyznačením skoku, přičemž popis bude v obou směrech 
totožný. Do obou SO bude doplněno odstranění stávajících rychlostníků „100", „160" a
předvěstníků „10" v ŽST Soběslav a v ŽST Planá nad Lužnicí.

4.4.9. Nástupiště
4.4.9.1. Do SO 52-14-01 Soběslav -  Doubí, zast. Myslkovice -  nástupiště a SO 52-14-02 Soběslav -

4.4.9.2.

Doubí, zast. Doubí u Tábora -  nástupiště budou zapracovány podmínky dopisu čj.
16456/2015-013 z 4. 5. 2015 „Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace 
-  pokyn".

U SO 52-14-01 Soběslav -  Doubí, zast. Myslkovice -  nástupiště a SO 52-14-02 Soběslav -  
Doubí, zast. Doubí u Tábora -  nástupiště bude upravena poloha služebních schůdků tak, aby
nezasahovaly do prostoru pro strojní čištění. Podle této změny budou upravena i zábradlí. 

4.4.10. Železniční přejezdy
Z dokumentace bude vypuštěn SO 50-13-02.2 Veselí n. L. -  Soběslav, Rekonstrukce úrovňového přejezdu 
v km 58,760, 2. etapa. Tento objekt byl již dokončen.
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4.4.11. Mosty, propustky, zdi

4.4.11.1. Objekty budou aktualizovány na platnou legislativu (zejména ve vztahu k ČSN EN 206+A1, 
ČSN P 73 2404, TNŽ 736280, ČSN736201, ČSN EN 50122-1 ed.2, vzorové listy, MVL atp.)

4.4.11.2. U všech mostních objektů bude prověřena přechodnost traťové třídy D4/120km/hod a 
D2/160km/hod.

4.4.11.3. Na nových či rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 80 % a 
více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 , bude 
prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení prvků železniční konstrukce, 
uložení, ...). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou kolejí, případně 
mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky přes tyto 
nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví další postup 
013.

4.4.12. Železniční tunely
Objekt bude aktualizován na platnou legislativu, ve vztahu kČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404, TNŽ 
736280, ČSN736201, ČSN EN 50122-1 ed.2, vzorové listy, MVL atp.)

4.4.13. Pozemní stavební objekty
4.4.13.1. Pro SO 52-45-01 SOBĚSLAV-DOUBÍ, DEMOLICE - demolice domu v Doubí nad Lužnicí čp. 19 

vyhotovení dokumentace bouracích prací podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33], 
včetně podání žádosti o povolení odstranění stavby a zajištění vydání souhlasu 
s odstraněním.

4.4.13.2. U SO orientačního systému (SO 51-43-01.2, SO 52-43-01, SO 52-43-02) zaktualizovat návrh 
podle Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách vč. jejího grafického manuálu, platné od 1. 9. 2017.

4.4.13.3. U SO 53-45-01 Veselí n. L. -  Doubí, odstranění zařízení staré trati bude náplň rozdělena na 
část, týkající se pozemních staveb, která zůstane v E.2, a na část týkající se odtěžení zemních 
těles nebo zavezení zářezů, která bude vyčleněna do samostatného SO, jehož začlenění bude 
projednáno s objednatelem. Tato činnost bude promítnuta do všech částí dokumentace 
(koordinační situace, hmotnice, POV atd.).

4.4.14. Zásady organizace výstavby

V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na výluky trati a uzavírky 
komunikací. Bude aktualizován harmonogram prací a výluk. Budou vypuštěny veškeré záležitosti 
vyčleněné do předstihové stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí 
u Tábora - propojení MÚK Dráchov a silnice 1/3".

4.1. Životní prostředí
4.1.1. V aktualizaci DSP budou v části B. 3 Vliv stavby na životní prostředí popsány jednotlivé složky životního 

prostředí. Aktualizovány budou všechny kapitoly, kterých se týkají podmínky stanoviska EIA vydaného 
pod č.j. MZP/2017/510/473 dne 19.10.2017.

4.1.2. Součástí bude aktualizace havarijního (zpracovaný dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. [43]) a povodňového 
plánu.

4.1.3. Část B.3 bude uspořádána následovně:
• B.3.1. Souhrnná technická zpráva -  popis jednotlivých složek životního prostředí

Dále bude provedena aktualizace polohy stavby (dle dokumentace DUR) vůči územnímu systému 
ekologické stability, významným krajinným prvkům (VKP), přírodním památkám, památným 
stromům atp. dle příslušného zákona [7], Předměty ochrany budou obecně popsány, bude proveden 
inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným 
správním úřadem. Součástí bude i znázornění v mapovém podkladu.

• B.3.2. Biologický průzkum -  bude převzat z EIA. V místech záboru stavby proběhne aktualizace 
zaměřená s důrazem na výskyt KO a SO druhů živočichů a rostlin, zejména v lokalitách, ve kterých 
byl již byl identifikován výskyt výskyt takových to druhů, dále pak na podnět orgánu ochrany 
přírody. Na základě biologického průzkumu bude zhotovitelem projektu požádáno o výjimku podle
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§ 43 (výjimka ze zákazů v ZCHÚ) a § 56, zákona č. 114/1992 Sb. [7], u příslušného orgánu ochrany 
přírody.
V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení 
komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995).
V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod mostním objektem 
v souladu s odtokovými poměry vdaném povodí, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících 
živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména 
pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy.

• B.3.3. Dendrologický průzkum -  Aktualizovaný dendrologický průzkum bude zpracován v souladu 
s Metodickým pokynem GŘ [76], především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě 
investic na železniční dopravní cestě. Tato kapitola bude uzavřena závěrem, který bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny. V souladu 
s tímto podkladem zhotovitel projektu zajistí vyjádření příslušného oblastního ředitelství SŽDC 
k odstranění dřevin v rámci zajištění provozuschopnosti dráhy. Součástí dendrologického průzkumu 
bude zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. [7], Solitérní dřeviny 
určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. Úseky souvislých zapojených porostů dřevin 
rostoucích mimo les a plochy křovin budou zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou 
formou přeneseno do mapových situací. V technické zprávě Dendrologického průzkumu bude 
uvedeno, že zhotovitel stavby má povinnost kácenou zeleň dle mapových situací v terénu označit 
takovým způsobem, aby nedošlo k nepovoleným zásahům do dřevin ostatních vlastníků.

o B.3.4. Posouzení vlivu na krajinný ráz -  bude převzato z hodnocení EIA.
• B.3.5. Akustická studie, měření hluku a vibrací -  aktualizace. Aktualizace bude v závěrech a 

doporučeních respektovat ustanovení Metodického pokynu GŘ pro hodnocení a řízení hluku ze 
železniční dopravy [97], Zvláštní zřetel bude brán na všechny objekty vyjmenované v podmínkách 
EIA (rozsah měření bude před jeho vlastní realizací konzultován se zástupci objednatele a dotčenými 
orgány veřejného zdraví). Samostatnou kapitolou bude uveden hluk ze stavební činnosti, který bude 
vypracován v návaznosti na ZOV.
Na žádost KHS bude zvláštní měření hluku ze silniční dopravy u nově budované přeložky komunikace 
11/135, která je vyvolanou investicí stavby, (rozsah měření bude před jeho vlastní realizací 
konzultován se zástupci objednatele a dotčenými orgány veřejného zdraví), 

o B.3.6. Odpadové hospodářství: důraz bude kladen na případný průzkum kontaminace železničního 
svršku a železničního spodku a přebytečných výkopových zemin. V případě vzniku vyzískaného 
materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven kategorizátorem a odborným posudkem 
oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností a bude schválen zástupcem Objednatele. 
Kontaminace výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 
chemického složení (geotechnické sondy atp.). Náklady v rámci odpadového hospodářství budou 
vyspecifikovány jako samostatná položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.

• B.3.7. Zemědělská příloha - bude aktualizována. Aktualizace bude i na základě aktualizovaného 
záborového elaborátu a bude podkladem pro zajištění rozhodnutí o předpisu odvodů

• B.3.8. Lesní příloha - bude aktualizována. Aktualizace bude i na základě aktualizovaného záborového 
elaborátu a bude podkladem pro zajištění rozhodnutí o vynětí.

Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do samostatné 
podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: k lokalitám NATURA 2000, vyjádření 
a stanoviska k EIA, rozhodnutí o povolení ke kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, výjimky, aktualizace 
souhlasu o vynětí ze ZPF, rozhodnutí o předpisu odvodů za trvalé a dočasné odnětí pozemků ze ZPF, 
rozhodnutí o odnětí PUPFL atp.

4.1.4. Bude aktualizováno Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska možného významného vlivu záměru 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí č.j. 
KUJCK 112242/2016/OZZL dne 18. 8. 2016.

4.1.5. V aktualizaci DSP budou respektovány podmínky Stanoviska EIA č.j. MZP/2017/510/473 ze dne 
19.10. 2017. Dle ustanovení § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. [6], ve znění pozdějších předpisů, bude 
kladen důraz na úplný popis případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko EIA. 
Tzv. proces „coherence stamp" proběhne v součinnosti mezi zhotovitelem a investorem stavby. 
Zhotovitel předá investorovi tabulku změn projektu oproti EIA s komentářem autorizované osoby dle
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zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která bude potvrzena hlavním inženýrem 
projektu.

4.1.6. Samostatnou přílohou aktualizace DSP bude vyhodnocení změn projektu oproti EIA z hlediska Směrnice 
o vodách (2000/60/ES), zde především článek č. 4 (7). Tato příloha bude číslovaným dodatkem č. 1 
k vyhodnocení celého záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES), které proběhlo v rámci řízení 
EIA.

4.2. BOZP
4.2.1. Zhotovitel zajistí veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 

fázi přípravy, tj. při zpracování projektové dokumentace, a to v souladu s platnou legislativou [22], 
Zejména se jedná o tyto činnosti:
a) vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") před 

zahájením prací na staveništi, včetně kritických milníků vztažených ke konkrétním činnostem v SO 
a PS, kde dochází k vyšším nárokům na činnost BOZP,

b) vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

c) jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

d) zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany zdraví 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

e) zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na stavbě - 
tzv. „Manuál údržby stavby".

f) zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, klimatickým 
a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesoulady" při řešení problematiky BOZP.

g) zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace výstavby 
s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a ochrany životního prostředí.

h) Zhotovitel v technické zprávě stanoví rozsah činnosti a předpokládaný potřebný počet hodin 
koordinátora BOZP v realizaci stavby

4.3. Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby

4.3.1. Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu 
realizace stavby a to v rozsahu Zvláštních technických podmínek pro zhotovení stavby a soupisu prací v 
předepsaném formátu včetně všeobecného objektu a rekapitulace nákladů.

4.3.2. Povinností zhotovitele je i zajištění součinnosti během zadávacího řízení.

4.4. Vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné stavby
4.4.1. Zpracování Žádosti o finanční podporu z Fondu soudržnosti (malá žádost) pro akci „Modernizace trati 

Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav -  Doubí" prostřednictvím 
informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+ dle Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního 
programu Doprava 2014-2020 v aktuální verzi a dle příslušné OPD Výzvy k předkládání žádostí 
o podporu. Zpracování formuláře žádosti pro velký projekt (velká žádost) dle čl. 100 -  103 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 v aktuálním znění, ve formátu Přílohy II Prováděcího 
Nařízení Komise (EU) 2015/207 a příslušných metodických dokumentů EU, EIB a Řídícího orgánu 
Operačního programu doprava na období 2014-2020, včetně požadovaných příloh tímto nařízením, 
vyjma zpracování Posouzení záměru ve vztahu k čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000. Zpracování dodatků a příloh v rozsahu OPD2 velké žádosti dle SŽDC 
(FEU) Pokynu k vyplnění velké žádosti.
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4.4.2. Zpracování návrhu přílohy 01-Finanční rozpočet (C l) ve verzi pro malou žádost (maximální způsobilé 
náklady ve výši 75 mil €/l,875 mld Kč) a ve verzi pro velkou žádost (způsobilé náklady v maximální výši) 
a jejich případná aktualizace.

4.4.3. Tisk aktualizované Studie proveditelnosti IV. TŽK v českém a anglickém jazyce tvořící součást velké 
žádosti. Spolupráce v průběhu průběžného připomínkového řízení posuzovatelů žádosti, zejména 
zadavatele, Řídícího orgánu OPD, Evropské komise, expertů JASPERS včetně IQR team a zapracování 
jejich požadavků a připomínek do velké žádosti v co možná nejkratším termínu.

4.4.4. Zhotovitel zajistí překlad Žádosti velkého projektu dle či. 100 -  103 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1303/2013, včetně příslušných příloh, do anglického jazyka po schválení velké žádosti 
JASPERS.

4.4.5. Zpracování Oznámení vybraného velkého projektu dle přílohy I, Prováděcího nařízení Komise (EU) 
č. 1011/2014 v české a anglické verzi, bude-li zpracování tohoto dokumentu vyžadováno Řídícím 
orgánem Operačního programu Doprava na období 2014-2020.

4.4.6. Přeložení velké žádosti včetně jejich příloh do anglického jazyka (vyjma Studie proveditelnosti IV. TŽK) po 
vypořádání připomínek od všech jejich posuzovatelů nebo na pokyn SSZ.

4.4.7. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
o Aktuální verze Studie proveditelnosti IV. TŽK (bude předáno zhotoviteli po podpisu SoD) 
o Formulář Žádosti velkého projektu dle či. 100 -  103 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1303/2013 v českém a anglickém jazyce
o Prohlášení příslušného orgánu odpovědného za hospodaření s vodou, na základě Posouzení záměru 

ve vztahu k či. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 200/60/ES (bude předáno zhotoviteli po 
podpisu SoD)

o Dodatek 1 prohlášení orgánu odpovědného za monitoring lokalit Natura 2000 vydaný MŽP na 
základě vyjádření odpovědných orgánů pro NATURA 2000.

4.5. Soupis prací a souhrnný rozpočet
4.5.1. Zhotovitel zaktualizuje Soupis prací / položkový rozpočet, dle aktuálně platného třídníku OTSKP (OTSKP- 

ŽS, 11/2016, schváleno leden 2017) pro jednotlivé SO a PS v rozsahu oceněného Soupisu prací dle 
požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [50] a Směrnice č. 20 [88], Pro otevřenou formu bude použit formát 
*.XLS a *. XML (viz.5.1.5 těchto ZTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je přílohou Směrnice SŽDC 
č. 20 [88] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 -  Rozpočet, viz http://www.szdc.cz/modernizace- 
drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html).

4.5.2. Zhotovitel zaktualizuje Souhrnný rozpočet dle pokynů Směrnice SŽDC č. 20 [88] a to do formuláře, který 
je přílohou této směrnice (Formulář souhrnného rozpočtu ve stádiu přípravy, viz 
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html). V souhrnném rozpočtu bude 
zapracována výše inflačního koeficientu 1,3 % podle dopisu čj. 21367/2018-SŽDC-GŘ-O6 z 26. 3. 2018 a 
dopisu čj. 0/SFDI/320079/3552/2018 z 28. 2. 2018 (oba dopisy budou předány vítěznému zhotoviteli).

4.5.3. V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel provede 
aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením realizace stavby.

4.5.4. Soupisy prací (neoceněné), které jsou součástí jednotlivých SO a PS budou odpovídat obsahem 
a strukturou položkovým rozpočtům, které jsou přílohou dokumentace část G -  Náklady stavby.

4.6. Smluvní zajištění
4.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré podklady a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo 

překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. [17].

4.6.2. Vzhledem ktomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, Zhotovitel zajistí 
veškeré podklady pro smluvní zajištění ZAV (Záchranného archeologického výzkumu) pro fázi realizace. 
Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Archeologického ústavu AV ČR, www.arup.cas.cz.

4.6.3. V rámci smluvního zajištění pro majetkoprávní vypořádání budou znovu osloveni vlastníci, se kterými 
nedošlo k dohodě či úpravou DSP došlo k úpravě technického řešení.

http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html
http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/stanoveni-nakladu-staveb.html
http://www.arup.cas.cz
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4.6.3.1. Jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či 
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovité věci nebo její části uzavřené 
s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu věcného 
břemene -služebnosti.

4.6.3.2. Na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory) - smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených 
nemovitých věcí nebo jejich částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících 
s technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli stavby DSP -  Zásady organizace 
výstavby (ZOV), zejména smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o smlouvách 
budoucích nájemních

4.6.3.3. Pro smluvní zajištění poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, 
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv.

4.6.3.4. V případě, kdy vlastník nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být 
vlastníkovi zaslána smlouva o zřízení věcného břemena, včetně geometrického plánu 
vyhotoveného v souladu s DSP a znaleckého posudku. Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 
90 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu na uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné 
oprávněné osobě uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni a to ani 
po projednání připomínek vlastníka ke smlouvě, předá Zhotovitel Objednateli dle jeho 
požadavku veškeré podklady pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení,

4.6.3.5. V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 
břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 
počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 
navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se 
k nemovité věci.,

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:
elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 
shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 
o potvrzení GP,
originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo
prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,
digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu),
5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 
OŘ, TÚDC)
informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 
uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 
(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 
staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 
dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 
vztahů
u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 
polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla.

4.6.3.6. Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) [19], 
vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) [29],
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ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení dráhy)
[70],
zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění 
(zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky) [37].

4.7. Autorský dozor
4.7.1. Na základě požadavku stavebního zákona [1] bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s 

výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb.
[5], Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi 
jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD 
vykonávat zejména tyto hlavní činnosti:
• Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský dozor kontroluje, 

zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace.

© Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení 
problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou 
dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

© Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 
dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

• Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění nesouladu mezi 
prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti neprodleně informovat. Úplný 
rozsah podmínek výkonu autorského dozoru Zhotovitele je uveden v článku č. 4 Obchodních 
podmínek.

© Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby ve stádiu 4 - 
po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 při změně během 
výstavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 [88] v platném znění.

5. POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
5.1.1. Dle požadavku Smlouvy o dílo, bude provedeno odevzdání v listinné a elektronické podobě v dílčích 

částech a v dílčích termínech a v definitivním termínu dokončení Díla.

5.1.2. Definitivní odevzdání kompletní projektové dokumentace dle SOD, bude provedeno po ukončení 
projekční činnosti a schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu osmi souprav, se zapracováním 
veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dotčených osob a veškerých 
požadavků vzešlých z projednání, včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy 
ve stavebním řízení, nebo při vydávání závazných stanovisek.

5.1.3. Součástí bude kompletní dokladová část včetně dokladů o vydání pravomocného stavebního povolení. 
Všechny doklady budou platné, v případě končící platnosti požádá zhotovitel o jejich prodloužení. 
V případě použití vyjádření a dokladů z Dokumentace pro územní řízení zajistí Zhotovitel jejich včasnou 
aktualizaci (např. souhlas s odnětím ZPF apod.)

5.1.4. Definitivní odevzdání dokumentace v elektronické podobě bude provedeno dle [78] a [77] následovně:
• 2 x CD (DVD) -  struktura Treelnfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů
• 2 x CD (DVD) -  dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů
• 2 x CD (DVD) -  soupis prací (oceněný a neoceněný) v otevřené a uzavřené formě

5.1.5. Struktura elektronické formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru Objednatele:
otevřená forma (editovatelná): textové části ve formátu *.DOC; souřadnicové, výpočtové 
a rozpočtové části ve formátu *.XLS, oceněný soupis prací ve formátu *.XLS a formátu *.XML 
(datový předpis XC4, viz www.xc4.cz); výkresové části ve formátu *. DGN 
uzavřená forma: ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

5.1.6. Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická dokumentace 
bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě.

http://www.xc4.cz
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Součásti každé soupravy bude u jednotlivých SO a PS neoceněný Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. [50] 
a Směrnicí č. 20 [88].

Součástí dokumentace bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby, v rozsahu oceněných Soupisů 
prací jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, 
a to samostatně v elektronické podobě v předepsaném formátu (viz. 5.1.5.).

Čistopis definitivního odevzdání dokumentace dle 5.1.2 bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, minimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení 
Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s otiskem razítka odpovědné 
autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele

Nad rámec interního předpisu [74] a příslušné vyhlášky [28] budou součástí aktualizace dokumentace 
přílohy, které jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody s technickými požadavky 
na interoperabilitu dle [54]:

5.1.10.1. ČÁST J-DOKUM ENTACE PRO REGISTR SUBSYSTÉMU:

Technická zpráva:

Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu v subsystémech 
infrastruktury, energie a traťového řízení a zabezpečení,

Výkresová část:
Přehledná situace stavby (v měřítku 1 : 10  000), s vyznačením traťových a staničních úseků, 
dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou umístěny kolejové spojky, 
významné body usnadňující strojvedoucímu orientaci a jejich kilometrická poloha na trati. 
Označení možné přístupové cesty k železničnímu pozemku ze silniční sítě a jejich 
kilometrická poloha pro usnadnění evakuace cestujících po silnici, a označí se též železniční 
stavby a tunely, pokud obsahují zvláštní zařízení pro evakuaci cestujících

Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší rychlosti, 
u výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních návěstidel, délky a výšky 
nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

6. SO UVISEJÍCÍ DOKUM ENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je demonstrativní 

a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele provést Dílo v souladu s právními 
předpisy a interními dokumenty a předpisy, a to i takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před 
zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽDC (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) 
a nových ČSN EN. Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům následujícím 
způsobem

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.. . . ........................................... ...... ....... ...... ...... ....... ................. ...... ...... 
........... ........................... www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

6.1.3. Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné předpisy 
(zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, Technické normy a interní 
dokumenty a předpisy vydané Objednatelem.

Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

http://typdok.tudc.cz
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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6.2. Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR:
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění,
[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění,
[5] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění,

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto zákonu 
v platném znění,

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto 
zákonu v platném znění,

[8] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[9] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů ktomuto zákonu v platném znění,

[10] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[11] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[12] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[13] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[14] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto zákonu 
v platném znění,

[16] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětví a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[17] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto zákonu v platném 
znění,

[18] Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto 
zákonu v platném znění,

[19] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění,
[20] Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto 

zákonu v platném znění,
[21] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto zákonu 

v platném znění,
[22] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[23] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktomuto zákonu 
v platném znění,

[24] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[25] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
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[26] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,

[27] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, v platném znění,
[28] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
[29] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,
[30] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění,
[31] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 

technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[32] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[33] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění
[34] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku 

mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktéto vyhlášce v platném 
znění,

[35] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů ktéto vyhlášce v platném 
znění,

[36] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[37] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění,
[38] Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,
[39] Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, v platném znění,
[40] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění,
[41] Vyhláška MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,
[42] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
[43] Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního 

plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, 
v platném znění,

[44] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,

[45] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,
[46] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění,
[47] Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k této vyhlášce v platném znění,
[48] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[49] Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších 
předpisů, v platném znění,

[50] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

[51] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
v platném znění

[52] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[53] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,
[54] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 

železničního systému, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,
[55] Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 

závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění.
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[56] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České 
republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA 
group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

[57] Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva zdravotnictví 
ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996,

[58] Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů MŽP a pro nakládání 
s nimi, Věstník MŽP 2008/03, platnost s ohledem na provedené změny v legislativě,

[59] Směrnice č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, 
platném znění.

6.3. Platné obecně závazné evropské dokumenty
[60] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů,

[61] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního 
systému Společenství ve znění pozdějších předpisů,

[62] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

[63] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému v Evropské unii, v platném znění,

[64] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, v platném znění,

[65] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu 
týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace, v platném znění,

[66] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, v platném znění,

[67] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému Evropské unie Text s významem pro 
EHP, v platném znění,

[68] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(nařízení REACH), v platném znění,

[69] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic 
Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 
2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání 
osvědčení o bezpečnosti (Směrnice o bezpečnosti železnic), v platném znění.

6.4. Technické normy:
Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy
č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění [30].

Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.

Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden
v příloze příslušného dokumentu.
[70] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah,
[71] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění.

6.5. Interní dokumenty a předpisy:
[72] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33,
[73] Interní předpisy SŽDC řady „S",
[74] Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 -  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 

a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů 
a předpisů,

http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/
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[75] Předpis SŽDC Zam l o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 

pod č.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2. 7. 2014, s účinností od 1. 9. 2014, v platném znění,
[76] Metodický pokyn GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 31. 10. 2016, č.j.: S 43941/2016-015, v platném 

znění,
[77] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, ze dne 30. 8. 2016 

s platností od 5. 9. 2016, platném znění,
[78] Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ07 

s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění,
[79] Předpis SŽDC Ob 1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 

subjekt" schválený GŘ SŽDC dne 17. března 2014 pod č.j.: č. j.: S 9717/2014 - 030, s účinností od 01. 4. 2014, 
v platném znění,

[80] Předpis SŽDC Bpl, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci schválený GŘ SŽDC dne 2. 9. 2013 pod č.j.: 
31893/13-PERS, s účinností od 01.10.2013, v platném znění,

[81] Předpis SŽDC Obl4, pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č.j.: S 51082/11 -  BEZ, s účinností od 1. 1. 2012, ve znění změny č. 1 
s účinností od 1. 5. 2014, platném znění

[82] Směrnice SŽDC č. 42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění,
[83] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, schváleno GŘ SŽDC dne: 11. 11. 2013 č.j.: S 47995/2013- 

020, s účinností od 15.12. 2013, v platném znění,
[84] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 -  013, v platném znění,
[85] Předpis SŽDC (ČSD) M20 Předpis pro zeměměřictví, ze dne 1. 6. 2015, č.j.: 1819/2015-013, v platném znění
[86] Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí, ze dne 23. 5. 2000, č.j.: 57463/2000, v platném 

znění,
[87] Směrnicí GŘ SŽDC č. 16/2005 -  Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, 

v platném znění,
[88] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty včetně závazných vzorů jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů, v platném znění,

[89] Směrnice SŽDC č. 32 -  Zásady pro rekonstrukci regionálních drah, v platném znění včetně příslušných dodatků,
[90] Směrnice SŽDC č. 34 -  Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 

a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění včetně příslušných dodatků,

[91] Směrnice SŽDC č. 67 -  Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, v platném znění,
[92] Směrnice SŽDC č. 30 -  Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského 

železničního systému, v platném znění.
[93] Směrnice SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční dopravní 

infrastruktury, s účinností od 1.10. 2012, v platném znění,
[94] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018, schváleno pod č.j.: 

17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění,
[95] Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 

S4730/2016_SŽDC-O13 s účinností od 15.2.2017, v platném znění,
[96] Metodický pokyn SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka 

č.j. S620/2016-SŽDC-013 s účinností od 1.9.2016, v platném znění,
[97] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, č.j.: 50023/2017-SŽDC- 

GŘ-015, v platném znění,
[98] Pokyn GŘ č. 21/2017 opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou 

infrastrukturu SŽDC, č.j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15.1. 2018,
[99] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění změny č. 1, č.j.: 

S 36880/2013-013 s účinností od 1. června 2014,.
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Zásady pro návrh technického řešení ETC S ve vazbě na kolejová řešení dopraven

Na základě průběžných reálných zkušeností s provozem vlaků pod dohledem systému 
ERTM S/ETCS úrovně 2 (dále jen „ETCS L2“) jsou zpřesňovány požadavky na kolejová řešení 
dopraven. Vzhledem ktomu, že prvotní zkušenosti potvrdily, že jde o velmi složitou problematiku 
s vazbou do téměř všech odborných odvětví, byla zadána studie „Tvorba metodického pokynu 
pro projektování systému ERTMS/ETCS". Do doby zpracování této studie se bude v jednotlivých 
stupních přípravy staveb při návrhu kolejových řešení dopraven postupovat podle níže uvedených 
zásad.

Obecně
1) Pro možnost dojetí vlaků pod dohledem systému ETC S L2 až k návěstidlu s návěstí Stůj 

(k místu reálného konce povolení k jízdě -  dále také “EoA”)1 je primárně sledováno použití 
nenulové uvolňovací rychlosti2 o hodnotě 20 km/h. V souvislosti s použitím nenulové 
uvolňovací rychlosti však musí být na infrastruktuře aplikována další opatření pro zajištění 
bezpečnosti železničního provozu (viz např. bod 4).

2) U vjezdových a oddílových návěstidel se nenulová uvolňovací rychlost navrhuje jen 
v odůvodněných případech (např. pokud je před nimi zastávka s koncem nástupiště 
do 100 metrů před dotčeným návěstidlem).

3) Pro vlakovou cestu, která ve svém pokračování (za EoA) do vzdálenosti 100 metrů nemůže 
ohrozit jinou vlakovou cestu s rychlostí vyšší než 60 km/h, může být použita nenulová 
uvolňovací rychlost bez dalších opatření.

1 EoA (konec oprávněni k iízděl -  místo, ve kterém konči oprávněni k jízdě vlaku jedoucímu v módu Plný dohled nebo 
módu Podle rozhledu (obdoba návěstidla s návěsti „Stůj" na konci vlakové cesty). Vlak jedoucí v módu Plný dohled nebo 
módu Podle rozhledu je v závislosti na svých brzdných schopnostech nucen zastavit v určité vzdálenosti před koncem 
oprávněni k jízdě, pokud není použita nenulová uvolňovací rychlost.

2 Uvolňovací rychlost -  nejvyššl rychlost, kterou systém ETCS umožni vlaku v módu Plný dohled nebo módu Podle roz
hledu projet konec oprávněni k jízdě. Po projetí konce oprávněni k jízdě (v úrovni 2 tzv. minimálním předním koncem) je 
spuštěno nouzové brzděni. Nenulová uvolňovací rychlost se používá za účelem umožněni dojeti vlaku do blízkosti konce 
oprávněni k jízdě. Projeti konce oprávněni k jízdě je zakázáno provozními předpisy, není však systémem ETCS zne
možněno. Uvolňovací rychlost může být pro jednotlivé dopravní koleje a směry v rámci dané dopravny různá.,
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4) Pro vlakovou cestu, která může ve svém pokračování (za EoA) do vzdálenosti 100 metrů 
ohrozit jinou vlakovou cestu s rychlostí vyšší než 60 km/h, musí být při použití nenulové 
uvolňovací rychlosti aplikována ochranná opatření v následujícím rozsahu:

a. použita ochranná dráha3 o délce 100 metrů, která může být v odůvodněných 
případech zkrácena až na 75 metrů, mezi EoA a místem ohrožení (námezník první 
výhybky společné s jinou vlakovou cestou) -  viz Příloha č. 1, obrázek 5.1;
nebo

b. použita vzájemná výluka ohrožující a ohrožené vlakové cesty na úrovni S Z Z  a tím 
zajištěna ochranná dráha o délce uvedené v písm. a. tohoto bodu - viz Příloha č. 1, 
obrázek č. 2;
nebo

c. doplněna přímá boční ochrana ohrožené vlakové cesty, přednostně doplněním 
odvratné výhybky a odvratné koleje - viz Příloha č. 1, obrázek č. 3.

5) Je-li pro ohrožující vlakovou cestu s nenulovou uvolňovací rychlostí použito řešení 
s doplněním přímé boční ochrany v jejím pokračování odvratnou výhybkou, musí být 
vzdálenost mezi EoA a hrotem první výhybky pojížděné proti hrotu minimálně 20 metrů4 
a současně musí být mezi EoA a koncem odvratné koleje (pevným zarážedlem) minimálně 
75 metrů,

6) Pokud je aplikována nenulová uvolňovací rychlost, musí být vzdálenost mezi EoA 
a výkolejkou nacházející se na koleji za EoA minimálně 100 metrů.

7) Odchylně od bodu 1) těchto zásad je aplikována nenulová uvolňovací rychlost jen 
o hodnotě 10 km/h, pokud se ve vzdálenosti do 50 metrů (měřeno k bližšímu okraji 
pozemní komunikace/chodníku/přechodu/centrálního přechodu) za EoA nachází železniční 
přejezd, železniční přechod nebo centrální přechod na nástupiště (přechod kolejí).

8) Odchylně od bodů 1) a 3) těchto zásad je aplikována nenulová uvolňovací rychlost pouze 
o hodnotě rovné maximální rychlosti absorbované dynamickým zarážedlem, jestliže 
ve vzdálenosti do 50 metrů za EoA je v pokračování vlakové cesty umístěno dynamické 
zarážedlo - viz Příloha č. 1, obrázek č. 4.

9) Odchylně od bodů 1) a 3) těchto zásad je aplikována nenulová uvolňovací rychlost pouze 
o hodnotě 5 km/h, pokud se ve vzdálenosti do 75 metrů za EoA v pokračování vlakové 
cesty nachází pevné zarážedlo.

10) Výše uvedené vzdálenosti/délky v bodech 3) až 9) se násobí koeficientem 1.3. a to 
opakovaně za každých dosažených 5 %o klesajícího skutečného (podélného) sklonu koleje 
v místě použití daných vzdáieností/délek a v místě dopravních kolejí v rozsahu 200 metrů 
před posuzovaným návěstidlem (EoA). Tímto koeficientem se však nenásobí hodnota 
20 metrů uvedená v bodě 5).

11) Ve stísněných poměrech lze EoA předsadit před úroveň hlavního návěstidla o 10 metrů 
za účelem dosažení vzdáleností uvedených v předchozích bodech - viz Příloha č. 1, 
obrázek č. 5.

Ochranná dráha - dráha, na které vlak jedoucí nenulovou uvolňovací rychlost s vysokou mírou pravděpodobnosti za
stav! nouzový brzděním po vyhodnoceni projet! EoA systémem ETGS L2.
A Ochrana před vjetím vozidla do výhybky měnící koncovou polohu. V případě, že první výhybka pojížděná proti hrotu je 
ve spojce s jinou výhybkou (výkolejkou), musí být zajištěno, aby při postupném chodu výhybek spojky byla nejprve pře
stavována ta výhybka, která je v ochranné dráze pojížděna proti hrotu.



12) Pro dělené dopravní koleje s bezvýhybkovým středním úsekem, u kterých se požadují 
současné protisměrné vjezdy na dělené části koleje, se odchylně od bodů 1), 3) a 4) 
stanovují zásady takto:

a. nenulová uvolňovací rychlost je o hodnotě 10 km/h; 
a současně

b. délka středního bezvýhybkového úseku (tj. vzdálenost mezi hranicemi úseků 
kontroly volnosti střední části dělené koleje) je minimálně 24 metrů5 6;
a současně

c. je použito předsazení EoA před úroveň hlavního návěstidla o délku 10 metrů podle 
bodu 11) - viz Příloha č. 1, obrázek č. 6.

13) V případech, kdy nejsou splněny výše uvedené požadavky pro použití nenulové uvolňovací 
rychlosti, nesmí být tato použita. Pro takové případy musí být bráno v úvahu, že systém 
E TC S L2 může vyžadovat zastavení vlaku pod dohledem přibližně 30 metrů až 150 metrů6 
před EoA (návěstidlem na konci koleje) a dojíždění do tohoto místa je velmi pomalé. 
Pro vlaky jedoucí pod dohledem systému ETC S L2 v módu Plný dohled nebo v módu Podle 
rozhledu musí být k této skutečnosti přihlíženo při stanovování užitečné délky dopravních 
kolejí a při návrhu umístění nástupiště na dopravní koleji.

14) Nad rámec čl. 6.2.6 normy TNŽ 34 2620 se vzdálenost hranice úseků kontroly volnosti mezi 
výhybkami a dopravní kolejí stanovuje nově na 20 metrů od námezníku poslední výhybky 
pojížděné proti hrotu, resp. od námezníku křižovatkové výhybky, jedná-li se o dopravní 
kolej s užitečnou délkou větší než 700 m - viz Příloha č. 1, obrázek č. 1.

15) Viditelnost proměnných světelných návěstidel na traťových úsecích s traťovou rychlostí 
vyšší než 100 km/h, s ETC S L2 a současně bez traťové části národního vlakového 
zabezpečovače bude navržena na rychlost 100 km/h (ve výjimečných a odůvodněných 
případech lze navrhnout viditelnost takových návěstidel na ještě nižší rychlost7 8).

16) Na traťových úsecích s E TC S L2, s rychlostí vyšší než 100 km/h a současně bez národního 
vlakového zabezpečovače bude navržena přednostně zábrzdná vzdálenost 700 metrů.

17) V přípravě staveb se z hlediska veřejnoprávního projednání i technického návrhu vždy 
uvažují všechny rychlosti, které jsou jinak podmíněny zavedením ETCS, tj. např. rychlostní 
profil V 150. Rychlostní profil pro nedostatek převýšení 150 mm (V150) bude uplatňován 
v rámci všech stupňů přípravy v souladu s Pokynem GŘ č. 16/2013, zejména s čl. 4.1 
a 4.4.

18) V rámci každé konkrétní stavby bude v závislosti na předpokládaném migračním období 
pro systém E T C S  L2 podle Národního implementačního plánu ERTMS posouzena 
nezbytnost0 výstavby magnetických informačních bodů systému automatického vedení

• vlaku (ATO).

5 Viz požadavek článku 4.6 a) normy ČSN 34 2614 ed. 3 na minimální délku kolejového úseku pro vyhodnocení volnos- 
ti/obsazenl. Tento požadavek se uplatňuje i v případech, kdy jsou použily jako systém pro detekci vlaků počítače náprav.
8 Konkrétní vzdálenost před EoA, kde je vyžadováno zastaveni vlaku pod dohledem systémem ETCS L2 (v módu Plný 
dohled nebo v módu Podle rozhledu), je dána zejména vlastnostmi vlaku (brzdicími procenty, režimem brzdění, délkou 
vlaku, použitým brzdným modelem v palubní [mobilní] části ETCS, aktuální hodnotou konfidenčnlho Intervalu odometrie 
atd.).
7 Důsledkem v některých provozních situacích (když nebude vydáno oprávněni k jízdě za návěstidlo systémem ETCS 
L2) bude prodlužování jízdních dob. Pokud bude viditelnost navržena pro rychlost nižší než 100 km/h, bude při jízdě bez 
oprávnění k jízdě vydaného systémem ETCS odpovídajícím způsobem omezena rychlost vlaků (např. rychlostníkem).
8 Pro systém ATO budou perspektivně využívány pouze ballzy systému ETCS.



Dopady do přípravy staveb

I. Tyto zásady se týkají všech stupňů dokumentací připravovaných staveb, u kterých se 
předpokládá současné, následné nebo budoucí výhledové nasazení systému ETCS L2.

II. V  jednotlivých fázích přípravy bude postupováno následujícím způsobem:
A) Studie proveditelnosti (SP)
B) Technicko-ekonomická studie/průkaz (TES/TEP)
C) Záměr projektu (ZP)
D) Dokumentace k územnímu řízení (DUR)
E) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Stavebním správám se ukládá u všech staveb vymezených v bodu I., na které dosud 
nebylo zahájeno zadávací řízení pro realizaci stavby, zajistit jejich posouzení podle těchto 
zásad. Posouzení zohlední také aspekty dopravně technologické, stavebně technické, 
správní (vydaná rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona nebo zákona o ochraně přírody 
a krajiny), stav majetkoprávní přípravy a ekonomické hledisko. Posouzení bude projednáno 
vždy za účasti příslušné stavební správy, 06, 011, 012, 013, 014, 016, 026, oblastního 
ředitelství a podle okolností dalších složek SŽD C. Výsledkem bude rozhodnutí 
o přijatelnosti navrženého projektového řešení nebo o úpravě navrženého projektového 
řešení. Stavební správa následně zajistí zapracování této úpravy, a to podle okolností 
v aktuálně posuzovaném stupni (vždy u DSP a dále u rozpracovaných DUR a ZP) nebo 
v následném stupni (obvykle u již dokončených DUR a ZP).
V  případě dokumentace ve stupni DSP budou přednostně navrhována taková řešení, která 
nevyvolají změnu dříve vydaných územních rozhodnutí a nebudou mít dopady na ukončený 
proces EIA.

III. Technicko-dopravní opatření dle bodu 4) písm. b. a bodu 13) těchto zásad musí být řádně 
projednána a odsouhlasena v rámci daného stupně dokumentace.

Závěr
Výše uvedené zásady platí okamžikem vydání až do doby schválení výstupů ze studie „Tvorba 
metodického pokynu pro projektování systému ERTMS/ETCS".

ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

ředitel o'dboru 
příprav,/ staveb
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Příloha č. 1 l< čj. 20009/2018-SŽDC-GŘ-06

Obrázek č. 1 - Varianta uspořádání kolejiště s použitím ochranné dráhy
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L* - část koleje mezi návěstidlem a hranici kolejového úseku za námeznlkem lze využit pouze v případě, kdy pro vlak 
nebude stavěna úvraťová vlaková/posunová cesta.

Obrázek č. 2 -  Varianta uspořádání kolejiště s použitím vzájemné výluky
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Obrázek č. 3 -  Varianta uspořádání kolejiště s použitím přímé boční ochrany (odvratná kolej)
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Obrázek č. 4 - Varianta uspořádáni kolejiště s použitím dynamického zarážedla
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Obrázek č. 5 -  Varianta uspořádáni kolejiště ve stísněných poměrech -  s předsazenlm EoA
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Obrázek č. 6 - Varianta uspořádáni kolejiště s dělenou koleji a středním bezvýhybkovým úsekem (nenulová 
uvolňovací rychlost je pouze 10 km/h)
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Stavební správa východ 
Stavební správa západ 
Všechna OŘ 
SŽDC 06, 07, 015

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Dalum: 3.4.2017

Železniční přejezdy -  zásady pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí

Vzhledem k provozním zkušenostem s přejezdovými konstrukcemi, z důvodu zajištěni odpovídající 
funkce konstrukce koleje v železničním přejezdu a z důvodu vytvoření nutného prostoru pro práci traťové 
mechanizace v prostoru železničních přejezdů, stanovuji dále uvedené zásady pro návrh a použití 
přejezdových konstrukcí.

1. Železniční přejezdy v kolejích 1. -  3. řádu (výsledné přepočtené provozní zatížení nad 
14,6 mil. hrt/rok), musí být rozebíratelné v ploše, umožňující opakovanou rychlou montáž 
a demontáž pro údržbu geometrické polohy koleje a musí umožnit průchod strojní 
mechanizace bez zásahu do přilehlých částí pozemní komunikace.
Pro práci traťové mechanizace v prostoru železničních přejezdů v takto zatížených kolejích je nutné 
zachovat volný prostor kolejového lože do vzdálenosti minimálně 2200 mm od osy koleje do hloubky 
550 mm pod horní plochou pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem. Prostor mezi hlavou 
pražce a závěrnou zídkou musí být vyplněn standardním kamenivem kolejového lože a upraven 
v souladu s předpisem SŽDC S3 „Železniční svršek", DII X (stejně jako prostor uložení kolejového 
roštu).

Požadavek na rozeblratelnost přejezdové konstrukce nesplňuje použiti pouze vnitřních panelů 
a z vnější strany doasfaltovánl vozovky až ke kolejnici. Je vždy nutné použit celou přejezdovou 
konstrukci (vnitřní a vnější panely a také závěrnou zídku).

2. Pro železniční přejezdy v kolejích 4. -  6. řádu je přednostně požadováno stejné řešení jako 
u kolejí 1 . - 3 .  řádu. Pokud to není z technických nebo ekonomických důvodů možné, je 
v tomto případě nutné zajistit dostatečný prostor pro pružné chování koleje v konstrukci 
přejezdu. To znamená, že vždy musí být dodržena minimální vzdálenost závěrné zídky od 
hlavy pražců 200 mm. Prostor mezi hlavou pražce a závěrnou zídkou musí být vyplněn 
standardním kamenivem kolejového lože a upraven v souladu s předpisem SŽDC S3 „Železniční 
svršek", Díl X (stejně jako prostor uložení kolejového roštu).

3. U přejezdových konstrukcí, které mají závěrné zídky, požadujeme, aby uložení vnějšího 
panelu, bylo zásadně na závěrné zídce. Nelze použit systém, kdy je vnější panel podepřen 
vodorovně pouze hlavami pražců a závěrná zídka pouze dotlačuje vnější přejezdový panel ke 
kolejnici.

4. U celopryžových konstrukcí nelze použít betonový pražec B 03 (pražec s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním délky 2,40 m). Důvodem je skutečnost, že celopryžové 
konstrukce mají systém uložení panelů na pražci. Pražec B 03 je celkově subtilnější a kratší 
a nezajišťuje tak dostatečnou podporu vnějších panelů.

V případě, že je v úseku s těmito pražci zřizován (rekonstruován) železniční přejezd, doporučujeme 
zvolit jiný typ přejezdové konstrukce, případně pražce B 03 nahradit pražci B 91S (a to jak v místě
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železničního přejezdu, tak v úseku cca 20 -  50 m přeci a za přejezdem (podle traťové rychlosti), aby 
změna tuhosti kolejového roštu nenastávala v miste instalace přejezdové konstrukce).

5. Vnější panely ukládané na hlavách pražců nebo na štěrkovém loži, mohou být nestandardně 
upraveny (ízn. vyrobeny v například lichoběžníkovém průřezu). Takto upravené panely lze 
používat pouze k řešení situace v mezikolejovém prostoru u vícekolejných přejezdů. V tomto 
případě, je použití nestandardně upravených panelů přípustné, z důvodu optimalizace lomu nivelety 
komunikace v prostoru přejezdu mezi kolejemi. Jiné použití těchto panelů není důvodné a je 
nežádoucí s ohledem zejména na problematické objednávání náhradních atypických panelů při 
jejich výměně z důvodu opotřebení nebo poškození. Použití standardních panelů znamená zvětšení 
rozsahu úprav navazující pozemní komunikace.

Případy, kdy nebude možné navržení rekonstrukce přejezdu bez nestandardně upravených panelů 
(snížených nebo zvýšených), schvaluje Ř 013.

6. Dle ČSN 73 6380, č. 5.2.3, „Nelze zřizovat přejezdy s úhlem křížení menším než 75°. Stávající 
přejezdy je vhodné při rekonstrukci upravit tak, aby úhel křížení byl nejméně 75°“ .

Vzhledem k tomu, že stávajících železničních přejezdů s nevyhovujícím úhlem křížení je na tratích 
SŽDC velké množství, je nutné u všech staveb vždy ověřit možnost napřímení úhlu křížení. 
V případech, kdy jakékoliv zvětšení úhlu křížení vyžaduje např. trvalý zábor cizích pozemků a došlo 
by tak k celkové změně koncepce stavby, je nutné počítat s nižší životností použité přejezdové 
konstrukce.

7. Pro zajištění volné soutěže je nutné přejezdové konstrukce v projektových dokumentacích popisovat 
pouze obecně, definováním následujících parametrů:

o materiál přejezdové konstrukce (pryž, plastbeton, beton ...);

o předpokládané zatíženi silniční dopravou;

o použití závěrné zídky a její minimální vzdálenost od osy koleje;

o způsob uložení přejezdové konstrukce na kolejový rošt (pokud to specifikace návrhu vyžaduje).

Další parametry (např. délka panelů) je v projektových dokumentacích možno uvádět pouze jako 
příklad.

Výše uvedené zásady je nutné důsledně dodržovat u všech staveb ve fázi přípravy, kromě těch, 
které jsou ve vyšší fázi rozpracovanosti, kdy by zapracování těchto zásad znamenalo neúměrný zásah do 
koncepce či ceny stavby. Od projektantů je nutné vždy vyžadovat popsané řešení respektující uvedené 
zásady nejpozději ve stupni dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby.

Odbor traťového hospodářství obsah tohoto dokumentu postupně zapracuje do příslušných DAP 
SŽDC a vyvolá s dodavateli jednotlivých přejezdových konstrukcí jednání tak, aby ustanovení TPD na 
přejezdové konstrukce byla uvedena do souladu s výše uvedenými zásadami. Do doby podpisu příslušné 
změny TPD je nutno vybírat z variant přejezdových konstrukcí uvedených v TPD pouze ty, které výše 
uvedeným zásadám odpovídají.

Jednotlivá OŘ a SS žádáme, aby s obsahem tohoto dokumentu seznámily své smluvní partnery, 
kterých se může týkat.

ředitel odboru traťového hospodářství
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Hmatové úpravy pro osoby s omezenou schopností orientace - pokyn

Na základě jednání, které proběhlo 25.3.2015 na SŽDC za účasti zástupců 013, 06 a SONS 
(Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR), byly upřesněny a dohodnuty závazné požadavky 
na řešeni povrchu pochozích ploch v okolí tzv. bezpečnostních a orientačních pásů na nástupištích. 
Dohodnuté závazné požadavky jsou shrnuty v tomto pokynu -  ten se týká zejména případů, kdy je použita 
nástupištnf konstrukce typu L, a to bez konzolové desky (Ž 8.42-N), tj. kdy je pochozí plocha nástupiště 
zpevněna vhodnou konstrukcí - např. zámkovou dlažbou nebo betonovými dlaždicemi.

V současné době platí vzorové listy Ž 8.7 Bezpečnostní a orientační pásy na nástupištích. Řešení 
tzv. bezpečnostních pásů je zde popsáno zejména z pohledu umístění těchto prvků v ploše nástupiště 
a z pohledu stanovení jejich parametrů (např. šířka, hloubka drážkyapod.).

Do doby, než bude provedena novelizace vzorových listů Ž 8.7 ve smyslu pravidel dohodnutých se 
SONS, platí závazné požadavky pro klad zámkové dlažby nebo betonových dlaždic v bezprostřední blízkosti 
tzv. bezpečnostních pásů takto:

1. Pro dosažení funkčního hmatového kontrastu, vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb., musí okolí 
vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí signálního pásu tvořit rovinné desky nebo prvky 
s ekvivalentním povrchem v šíři nejméně 250 mm (optimálně 400 mm) -  názorné schéma v příloze č. 1.

2. Při volbě typu dlažby a při kladení dlažby v okolí vodící linie s funkcí varovného pásu či v okolí 
signálního pásu je zde nutno dodržovat tyto zásady:

o rovinný povrch s funkčním hmatovým kontrastem je zajištěn pouze dlažebními prvky 
bez sražené hrany (prvky se sraženou hranou jsou zde nepřípustné!);

o šířka spáry mezi dlažebními prvky může být max. 4 mm;
o počet spár mezi dlažebními prvky na běžný metr délky (jak ve směru kolmo na hranu nástupiště, 

tak ve směru rovnoběžném s hranou nástupiště) může být maximálně 5 ks - tj. minimální 
vzdálenost spár může být 200 mm.

o klad dlažebních prvků musí být proveden na spáru -  tj. takzvaně na střih (ne na vazbu!). 
(Poznámka: znamená to, že spára mezi prvky nemění směr a probíhá v přímce.)

o jednotlivé prvky musí být pravoúhlé.
Poznámka: výše uvedené požadavky splňují například rovinné dlaždice o rozměrech 200 x 200 mm bez 
sražené hrany.

3. Povrch dlažby musí splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Povrch 
musí být rovinný, bez výstupků a drážek.

Výše uvedené zásady se týkají řešení bezprostředního okolí tzv. bezpečnostních pásů na nástupištích, 
přičemž minimální šířka tohoto bezprostředního okolí je 250 mm (optimálně 400 mm). Ostatní plocha
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nástupiště však může být dodlážděná libovolnou zámkovou dlažbou, dlaždicemi nebo deskami - bez 
stanoveni způsobu pokládky (tj. třeba i na vazbu).

V příloze dále přikládáme pro lepši názornost schémata s příklady kladu dlažby na nástupišti podél 
vodicí linie s funkci varovného pásu (příloha č. 2 -  klad dlažby bez přerušení vodící linie, příloha č. 3 - 
- klad dlažby s přerušením vodící linie), dále pak řešení kladu dlažby na konci nástupiště (příloha č. 4).

Rovněž je nutné dodržovat tyto zásady:
o varovný pás a signální pás na nástupišti budou vždy v odstínu shodném s ostatní pochozí plochou 

nástupiště;
(Poznámka: v rámci staveb často dochází při pokládce dlažby na nástupišti k volbě probarveného 
signálního a varovného pásu, nebo k pokládce dlažby „na vazbu" v bezprostřední blízkosti vodící linie 
s funkci varovného pásu - patrně ve snaze zlepšit parametry stavby. V tomto případě je nutné si 
uvědomit, že jakákoliv změna od daných pravidel naopak komplikuje čitelnost bezpečnostních prvků 
určených pro nevidomé a slabozraké.)

o barevné odlišení je předepsané pouze pro vodící linie s funkcí varovného pásu (barva žlutá v šířce 150 
mm);

o materiál pro hmatové prvky musí projít schvalovacím procesem daným nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 
nesmí být použit u pochozích ploch staveb dráhy k jinému účelu a je určen pouze pro provádění 
vodících linii s funkcí varovného pásu a umělých vodících linii pro nevidomé definovaných vyhláškou 
č. 398/2009 Sb.

Uvedené zásady je nutné důsledně dodržovat u všech staveb ve fázi přípravy. Od projektantů je 
nutné v souladu s výše uvedenými zásadami vyžadovat specifikaci povrchu pochozích ploch na 
nástupišti, a to nejpozději ve stupni dokumentace sloužící pro výběr zhotovitele stavby.

náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy

Přílohy:

Příloha č. 1: schéma s vyznačením bezprostředního okolí vodící linie s funkcí varovného pásu a okolí 
signálního pásu

Příloha č. 2: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti bez přerušení vodící linie 

Příloha č, 3: příklad řešení kladu dlažby na nástupišti s přerušením vodící linie 

Příloha č. 4: příklad kladu dlažby na konci nástupiště
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HMATOVÉ PRVKY NA NÁSTUPIŠTI
PŘÍLOHA Č.1
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LEGENDA:

VODÍCÍ linie s funkcí varovného
PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

gglggl VAROVNÝ či signální pas (dlažba s výstupky, 
° o X Í  SHODNÝ ODSTÍN S P0CH0ZÍ PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ)

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm

OKOLÍ SIGNÁLNÍHO ČI VAROVNÉHO PÁSU, OKOLÍ 
VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO PÁSU,
ŠÍŘKA MIN.250 mm -  OPTIMÁLNĚ 400 mm,
DLAŽBA MIN. 200 x 200 mm BEZ ZKOSENÝCH HRAN
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BEZ PŘERUŠENI VODlCl LINIE

800 (1300)* 400

LEGENDA:

—i ZÁMKOVÁ DLAŽBA MIN. 200 x 200 x 80
—I (BEZ ZKOSENÝCH HRAN)

=  VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ VAROVNÉHO
=  PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm
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KLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY

s přerušením vodici linie

800 (1300)* 400

LEGENDA:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA MIN. 200 x 200 x 80 
(BEZ ZKOSENÝCH HRAN)

VODICI LINIE S FUNKCI VAROVNÉHO 
PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

O O
o o

o o 
o o

o o 
o o

o o 
o o

SIGNÁLNÍ PÁS (DLAŽBA S VÝSTUPKY, SHODNÝ 
ODSTÍN S POCHOZÍ PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ)

OPTICKÉ ZNAČENÍ VODÍCÍ LINIE S FUNKCÍ 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm

* DLE TRAŤOVÉ RYCHLOSTI
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NA KONCI NÁSTUPIŠTĚ

aoo (1300)* 400

LEGENDA:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA MIN. 200 x 200 x 80 
(BEZ ZKOSENÝCH HRAN)

VODICI LINIE S FUNKCI VAROVNÉHO 
PÁSU, ŠÍŘKA 400 mm

O O 
o o
o o 
o o

o o 
o o
o o 
o o

VAROVNÝ PÁS (DLAŽBA S VÝSTUPKY, SHODNÝ ODSTlN 
S POCHOZl PLOCHOU NÁSTUPIŠTĚ), ŠÍŘKA 400 mm

OPTICKÉ ZNAČENI VODfCl LINIE S FUNKCI 
VAROVNÉHO PÁSU, ŠÍŘKA 150 mm
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Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství v 
telekomunikační síti SŽDC

Pro zajištění technické jednotnosti při výstavbě tras optických kabelů SŽDC vydává odbor 
automatizace a elektrotechniky s účinností od 1. 7. 2017 aktualizovaný přehled základních 
požadavků na technické parametry optických kabelů a jejich příslušenství (ZTP), kterým se:

o stanovují zásady pro určení počtu vláken pro DOK, realizované ve stavbách SŽDC 
o zpřesňují požadavky na optické i mechanické vlastnosti vláken a kabelů a stanovuje se 

způsob vyvádění vláken,
o upřesňují požadavky na přejímací měření optických tras, 
o upřesňují požadavky na dokumentaci optických tras.

Požadavky na optické kabely a jejich příslušenství dle přílohy jsou závazné pro všechny 
připravované stavby, doporučujeme jejich zohlednění i ve stavbách již připravených k realizaci.

Tento výnos doplňuje a upřesňuje v části, týkajících se DOK, dříve vydané směrnice SŽDC 
pro stavby modernizace a optimalizace tratí (SM 16/2005, SM 30/2007, SM 32/2007) a kapitolu 28 
TKP.

Dokument bude rozeslán pouze elektronicky. Projekční organizace žádám o distribuci 
v rámci organizace. Výnos bude rovněž zveřejněn na webu SŽDS, s.o.

Dnem účinnosti tohoto opatření Ř 014 se ruší výnos 014 22942/2015 - SŽDC - 014 ze dne 
29.5.2015.
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Příloha k č.j. 27150/2017 - SŽDC - 014

Základní požadavky 11a opticky kabel

Pro stavby tras dálkových optických kabelů (DOK) se požaduje použití plně 
dielektrického kabelu s jednovidovými optickými vlákny o profilu kabelové duše 72 nebo 
48 vláken. Dimenze DOK ve stavbách SŽDC se stanoví v přípravné dokumentaci při 
dodržení těchto zásad:

na tratích koridorových a tratích TEN se vždy použije DOK 72 vláken 

na tratích odbočných „koncových/1 48 vláken

na ostatních tratích se při určení dimenze DOK přihlédne zejména k aktuálně známé 
potřebě vláken pro obsluhu trati a poloze trati z hlediska síťového řešení DOK SŽDC 
a dále k potřebnému počtu „dlouhých11 vláken

vždy se uvažuje s rezervou cca 30% vláken DOK pro budoucí využití

v odůvodněných případech lze ve velkých železničních uzlech pokládat DOK s vyšším 
počtem vláken, zdůvodní a počet vláken určí přípravná dokumentace.

Konstrukce kabelové duše musí umožnit odbočení dvanácti (šesti) vláken bez 
přerušení ostatních vláken. Kabel musí být vybaven vodotěsným kabelovým pláštěm a 
ochranou proti podélnému šíření vlhkosti. Provedení kabelového pláště musí umožnit 
označení metráže a stanoveného označení kabelu (logo). Preferuje se použití kabelů se 
„suchou11 kabelovou duší.

Dále se požaduje: 

dvojitá primární ochrana vláken 

sekundární ochrana provedením "loose tube" 

barevné rozlišení vláken "loose tube" a jednotlivých trubiček

Optické kabely jiného provedení než se sekundární ochranou "loose tube", případně 
kabely mnohovidové mohou být použity v případech speciálních aplikací (např. místní 
kabely, kabely pro přifouknutí ke stávajícímu OK do HDPE trubky,..) po odsouhlasení 
správcem kabelové sítě.

Instalace optického kabelu (OKj:

Při výstavbě optických sítí SŽDC se pokládá trubka HDPE provozní (modrá). 
V souběhu s provozní trubkou musí být položena trubka rezervní (černá). Jako jediný 
způsob definitivní instalace OK se předpokládá zafouknutí OK do trubky HDPE. Jako 
alternativní způsob je v případech přechodného uložení kabelu do doby definitivní 
instalace možno kabel zavěsit na trakční podpěr)', případně instalovat lcpatě kolejnice 
schválenými prvky. Tyto alternativní způsoby musí být pro každý jednotlivý případ 
odsouhlaseny odborem automatizace a elektrotechniky SŽDC. Instalace, resp. spojkování 
kabelu se předpokládá po výrobních délkách. Dodavatel je povinen objednat konkrétní 
kabelové délky dle PD již od výrobce. U objektů umělých staveb železničního tělesa se 
zřizují kabelové komory s rezervou, pro možnost vyvěšení kabelu. Rezervy mohou být 
sdružené pro objekty v těsném sousedství. Délka rezervy je závislá na rozměrech objektu,



min. délka se uvažuje 50m. Jednotlivé rezervy nesmí být zcela využity pro případné 
potřeby vyvádění (svařování) DOK, vždy je třeba rovnoměrně použít délky z jednotlivých 
rezerv, v mezistaničním úseku. Rovněž se osazují kabelové komory a zřizují rezervy 
v místech předpokládaného vyvádění DOK k technologickým bodům nebo objektům na 
železniční trati. V případě poškození kabelu se mění celá délka mezi spojkami (ODF). 
Další opravné spojky se do trasy nevkládají.

V obvodu železničních stanic je možno budovat „Mikrotrubičkový systém11 pro 
instalaci mikrokabelů, umožňující flexibilní vyvádění a další rozšiřování sítě (zejména k 
prvkům v kolejišti). Technické řešení musí být schváleno správcem kabelové sítě.

Montáž DOK z hlediska barevného značení a pořadí vláken musí být provedena dle 
datasheetu výrobce kabelu. Výjimku tvoří pouze vkládané úseky do stávající trasy DOK, 
kdy není možné dodat stejný typ kabelu. Zde bude pořadí vláken v souvislosti s jejich 
barevným značením dle původní trasy.

Nadále se nepředpokládá použití hybridního kabelu, požaduje se pokládka 
samostatného metalického kabelu a HDPE trubky a to včetně přeložek stávajících 
kabelových tras. U hybridního kabelu se předpokládá náhrada minimálně mezi nejbližšími 
spojkami.

Trasu kabelu uloženého v zemi musí být možno vyhledat elektromagnetickou cestou 
(položení do kynety společně s metalickými kabely, přiložení metalického kabelu 3XN 
0,6, přiložení vyhledávacího vodiče, u krátkých odbočných tras umístění markérů na 
lomové body trasy). Místa spojek, rezerv a kabelových komor musí být označeny markéry 
schváleného typu, přičemž markéry u spojek musí umožňovat zápis dat.

U jednotlivých staveb se doporučuje posoudit stav stávajícího traťového kabelu a 
případně řešit ve stavbě pokládku nového traťového kabelu potřebné dimenze. Při 
výkopové práci v souvislosti s pokládkou metalické kabeláže nad 500 m se vždy požaduje 
uložení HDPE dle výše uvedených zásad, tím se nevylučuje pokládka i do 500 m. V rámci 
výstavby kabelových tras je nutno řešit i pokládky HDPE na odbočné tratě.

Ukončení DOK a jeho vyvádění v průběžných stanicích:

V přiložených výkresech 1 a 2 je detailně popsán způsob ukončení DOK 72 a 48 vláken 
(36 vláken) v koncových a průběžných žst. včetně přesného určení využití jednotlivých 
skupin po dvanácti vláknech a způsobu jejich ukončení na ODF. Určeno je rovněž umístění 
optických rozvaděčů (sdělovací místnost, stavědlová ústředna). Dále uvedený způsob 
montáže je závazný pro všechny stavby, připravované po dni platnosti tohoto výnosu.

DOK 72 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (zabezpečovací dlouhá) jsou provařena do propojovacího kabelu a ve 
stavědlové ústředně provařena do průběhu (montáž ve stavbě), v případě potřeby budou 
oboustranně ukončena na ODF.

Vlákna 25-36 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např.



pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.
Vlákna 37-48 (sdělovací krátká) budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Zbylé 2 skupiny vláken (49-60 a 61-72) budou ukončeny v koncových stanicích ve 
sdělovacích místnostech s tím, že v průběžných stanicích budou provařeny, resp. dle 
projektu případně vyvedeny.

DOK 48 vláken:

Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do 
propojovacího kabelu a obousměrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně.

Vlákna 13-24 (sdělovací krátká) jsou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti.

Vlákna 25-36 (sdělovací dlouhá) jsou ukončena ve sdělovací místnosti koncových stanic

Vlákna 37-48 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) 
budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do 
stavědlové ústředny propojovacím kabelem. Vlákna se ve stavbách vyvádí pouze v místech 
aktuální potřeby (typicky pro IP technologie v zastávkách nebo v RD na přejezdech -  např. 
pro kamerové systémy). V místech potenciálního vyvedení v budoucnosti se zřizuje 
rezerva.

Případný jiný způsob ukončení vláken (např. montáž vláken za skupiny 37-48 jako vlákna 
dlouhá) musí být pro jednotlivé případy odsouhlasen 014.

Každý modul musí být popsán čísly vláken, ODF pak jednoznačným popisem kabelu 
(lokalita A-B).

Optická trasa musí být stavěna stejným typem kabelu (technické parametry) a stejnými 
kabelovými komponenty.

Každý instalovaný patchcord musí být opatřen popisným štítkem okruhu.

Ve stanicích, kde není stavědlová ústředna, se vlákna pro zabezpečovací zařízení 
ponechají v rezervě. Všechna tato rezervní vlákna optického kabelu se vyvádějí jen 
v koncových místech s tím, že ve všech spojkách a stanicích musí být provařeny.

Celým profilem se optický kabel vyvádí po maximálně 60 km ve větších uzlech při 
zachování výše uvedených zásad.

Ukončení DOK (MOK) z jednotlivých směrů se požaduje realizovat ve stejném
stojanu

Je-li při stavbě nezbytné ukončit DOK celým profilem včetně vláken pro 
zabezpečovací zařízení, musí být dodrženy následující zásady:

ODF musí být umístěn v uzamykatelném stojanu s možností plombování všech dveří 
stojanu. Na čelních dveřích stojanu bude umístěn štítek vlastníka. Konektory vláken 
pro zabezpečovací zařízení včetně průchodek musí být barevně odlišeny.

Přístup do stojanu s ODF musí být pro jednotlivé případy administrativně ošetřen 
způsobem dohodnutým mezi správcem a příslušnou správou SZT OR SŽDC.

Prostory, kde dochází ke kolizi, budou zajištěny elektronickou evidencí vstupu (EZS, 
EPS). V případě, kde toto není možné, bude kontrola vstupu zajištěna zápisníkem 
příchodů a odchodů s přesnou identifikací osoby a firmy.



Osoby vstupující do těchto prostor musí být prokazatelně proškoleny a poučeny o 
postupech v případě potřeby zásahu do OK souvisejících s řízením provozu na 
železniční dopravní cestě.

Prokazatelné proškolení svých servisních organizací zajistí správce nebo jím pověřená 
organizace.

V případě potřeby zásahu do optických vláken pro zabezpečovací zařízení si zajistí 
příslušná servisní organizace spolupráci s příslušnou správou SZT OŘ SŽDC.

Mechanické vlastnosti závěsného optického kabelu ÍZOK):

Pro případ zavěšení OK se požaduje plně dielektrický optický kabel kruhového 
průřezu. Kabel musí obsahovat prvek zajišťující stabilitu průřezu kabelu. Průřez kabelu 
musí být stabilní při montáži i v požadovaných provozních podmínkách (ohyby při 
instalaci a zavěšení, vliv větru a námrazy). Instalace ZOK je přípustná pouze jako 
provizorní stav, případná trvalá instalace jen v případech, že zemní pokládka je vyloučená.

Další požadavky:

Optický kabel musí být odolný vůči kyselým dešťům a UV záření.

Dodavatel kabelu musí odsouhlasit konkrétní komponenty pro uchycení kabelu.

Není požadována zvýšená mechanická ochrana proti průstřelu.

Tahové napětí kabelu musí vyhovět pro vzdálenost podpěr 80 m.

Pro potřeby projektování ZOK je nutno od výrobce požadovat tabulku průhybů, 
zatížení ZOK a jeho odvanutí v rozpětí bodů závěsu 40 - 80 m (po 5 m) pro teploty - 
30, -5, 20 a 40 °C, bezvětří a vítr 30 m/s. Pro záporné teploty tyto údaje navíc pro 
námrazu dle námrazové oblasti.

Provozní podmínky ZOK:

Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -40° až + 70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až + 40°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Mechanické vlastnosti úložného OK do HDPE trubky:
Konstrukce kabelu musí umožnit zatažení nebo zafouknutí OK do plastové ochranné 
trubky HDPE v rovných úsecích o délce min. 6000 m.

Sledované parametry:
Hmotnost kabelu ( < 85 kg pro 48 vláken)
Průměr kabelu ( < 10 mm pro OK do 48 vláken, 11 mm pro OK do 72 vláken)
Mezní povolené hodnoty ohybu OK (< 15 x průměr OK)
Přípustné mezní namáhání v tahu při montáži ( > 2200 N )



Provozní podmínky úložného OK:
Rozsah provozních teplot garantovaný výrobcem: -30° až +70°C
Rozsah montážních teplot garantovaný výrobcem: - 5° až +35°C
Rozsah montážních teplot, při kterých je
prováděna montáž nového kabelu: dle údajů výrobce

Přenosové vlastnosti optických vláken:

Požaduje se výhradně použití vláken, vyhovujících standardu ITU-T G.652.D, 
nebo ITU-T G.657.A1 se sledovanými parametry: 
měrný útlum pro 1310 nm: 
měrný útlum pro 1383 nm: 
měrný útlum pro 1550 nm: 
měrný útlum pro 1625 nm:
změny útlumu vlivem teploty v provozních podmínkách 
pro 1310 nm: 
pro 1550 nm:
koef. chromatické disperze 
pro 1285-1330 nm: 
pro 1550 nm:
vlnová délka nulové disperze: 
sklon nulové chromatické disperze: 
koeficient PMD:
mezní vlnové délky zakabelovaného vlákna :

max. 0,35 dB/km 
max. 0,4 dB/km 
max. 0,22 dB/km 
max. 0,24 dB/km 
(-40° až +70°C) 
max. 0,05 dB/km 
max. 0,1 dB/km

max. 3,5 ps/nm*km 
max. 18 ps/nm*km 

v rozmezí 1300 - 1324 nm 
0,093 ps/nm1 2. km 
0,2 ps/*km 
max. 1260nm

Mechanické vlastnosti optických vláken

Požadavky na přesnost geometrie:
Jádra
průměr vidového pole na 1310 nm jmenovitý 8,8-9,3 pm s max. odchylkou ±0,5 pm
nekruhovost jádra max.1%
chyba koncentricky vidového pole max. 1 pm
Pláště
průměr pláště 125 pm ±l pm 
nekruhovost pláště max. 2 %
Primární ochrany
průměr primární ochrany 245 pm ±10 pm
chyba koncentricky pláště primární ochrana max.± 12,5 pm
nekruhovost primární ochrany max. 6%
stahovací síla primární ochrany optických vláken v rozmezí 1 - 5 N

Příslušenství pro uložení a montáž optických kabelů :

Optické konektory:

Ve stavbách jsou povoleny optické konektory E 2000, provedení APC, s požadovanými 
parametry:

1) vložný útlum při náhodném spojení 
maximální hodnota < 0,5 dB

2) útlum odrazu:



> 65 dB (100%), metoda OTDR (APC)
3) opakovatelnost spojení

přídavný útlum max. 0,1 dB, cyklus 500 spojení - rozpojení
4) teplotní stabilita

přídavný útlum <0,1 dB v rozsahu teplot -15 až 60°C

V jedné stavbě (trase) mohou být použity konektory (pigtaily, patchcordy, průchodky) pouze 
jednoho výrobce a shodný typ vlákna (pro kabely, pigtaily, patchcordy).

Základní požadavky na optické rozvaděče

musí rozměrově vyhovovat pro umístění do rámů 19“, případně skříní ETSI

typ rozvaděče musí být volen dle předpokládané výstavby s kapacitní rezervou a 
s důrazem na úporu prostoru ve skříni, Upřednostňují se modulární konstrukce 
umožňující ukončení potřebného počtu vláken (až 144)

možnost vstupu/výstupu optických kabelů vrchem i spodem, s upevněním kabelů

konstrukce musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu kabelu i vláken

u rozváděčových van se požaduje uzavřená konstrukce proti vniknutí hlodavců, s 
minimálně dvěma kabelovými vstupy a dvěma výstupy, s výsuvnou vanou pro přístup 
ke konektorům a svárům bez nutnosti rozebírat, či demontovat ODF z technologické 
skříně

Použité skříně i ODF umístěné mimo skříně musí být uzamykatelné. V případě 
použití ODF pro vlákna stavědlových ústředen umístěné mimo stavědlové ústředny 
musí umožnit i plombování dveří

Každý ODF ve skříni musí být vybaven organizérem optických patchcordů a 
vyvazovacími oky (panely), pro jejich vedení k jednotlivým technologickým prvkům

Celý profil kabelu musí být vždy ukončen nebo provařen v jediném ODF

Neobsazené pozice ODF musí být vybaveny záslepkami

Základní požadavky na optické spojky

modulární konstrukce, umožňující provaření potřebného počtu vláken (např. 12, 
24,48,72)

konstrukce kazet musí zajistit nepřekročení dovoleného poloměru ohybu vláken

zemní spojky se zásadně umísťují do kabelových komor (např. ROMOLD, OKOS, 
Sitel komory a pod.)

spojka musí být rozebíratelné konstrukce s možností zavedení nepřerušeného kabelu.

Typ optických rozvaděčů a spojek musí být schválen budoucím správcem OK s tím, že je 
preferován typ shodný s předchozími stavbami a stejný výrobce pro celou trasu DOK.



Základní požadavky na HDPE trubky.

Rozměry: 40/33 mm (v odůvodněných případech lze použít i 37/31 mm) pro pokládku do 
země , 40/35 ( 37/32 ) do kabelovodů . V jedné trase lze použít dva rozměry trubek výjimečně 
se souhlasem správce s tím, že přechod musí být proveden v kabelové komoře (např. 
ROMOLD OKOS, Sitel komory a pod.)

Materiál: vysokohustotní polyetylén HDPE, nerecyklovaný. V prostorech se zvýšenou 
požární bezpečností trubky se sníženou hořlavostí, v bezhalogenovém provedení, splňující 
požadavky ČSN (EN)

požadované parametry: hustota
mez pevnosti 
el. pevnost 
absorpce vody

0,94 - 0,96 g/cm3 
>25 MPa 
> 20 kV/mm
<0,02% (ČSN 64 0112)

Mechanické vlastnosti:
tolerance vnější průměr

tolerance tloušťky stěny 

ovalita

prodloužení při tah. síle 6 kN 

vzpěrová tuhost 

odolnost proti přetlaku

+ 1%, -0%
+5%, -0%

< 2 %

< 2 %

> 1800 kPapro deformaci 15% (trubky 40/33) 

> 2 MPa pro trubky 40/33,37/31 ( ČSN 64 0625)

> 1 MPa pro trubky 40/35,37/32

rázová odolnost ( 40/33,37/31) bez prasklin ( ČSN 64 0624)

hmotnost nárazníku 4 kg, dráha 1,5 m
Splnění požadovaných mechanických vlastností musí výrobce na vyžádání prokázat.

Spojování trubek: vzduchotěsné spojky (např. Plasson), sváření.
V případě nutnosti napojení HDPE s instalovaným kabelem je možno vložit dělenou 
opravnou trubku do délky max. 2m, zámky trubek nesmí být vzdáleny od sebe více jak 0,5m. 
Dělená trubka musí být instalována vždy bez ohybů a uložena do žlabu, se schválením 
technického řešení správcem HDPE. Místo opravné trubky musí být označeno markérem 
schváleného typu a zaznamenáno do kabelové knihy, včetně opravy digitální podoby 
dotčených listů. Vždy se preferuje se oprava standardní vložkou HDPE.

Barva trubek: modrá, černá, v případě většího počtu trubek v trase musí být barvy 
schváleny budoucím správcem OK s tím, že trubky v jedné trase musí být barevně odlišeny. 
Pro kamerové systémy se požaduje instalace trubky zelené, pro technologie odvětví SEE 
trubka červená (např. EOV).
Napojování různých barev trubek včetně doplňkových pruhů se nepředpokládá, 
v odůvodněných případech musí být schváleno budoucím správcem.

Montáž trubek: Po montáži trubky se provede tlaková a kalibrační zkouška. Tato zkouška 
při předání trasy po výstavbě nebo zásahu do trasy nesmí být starší než 1 rok. Rezervní trubky 
musí být na obou stranách zakončeny zakončovací zátkou s ventilkem a natlakovány.



Obecné požadavky na pokládku HDPE trubek.
Výpis neimenšího dovoleného krytí mimo těleso železničního spodku dle ČSN 73 6005 a 
ČSN 75 2130

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu - 1,00m

b) Min. krytí trasy DOK pod vozovkou - 1,20m

c) Min. krytí trasy DOK v chodníku - 0,50m

d) Min. krytí trasy DOK pod vodní cestou dle ČSN 75 2130 - l,20m

Výpis nejmenšího dovoleného krytí v tělese železničního spodku dle SŽDC S4

a) Min. krytí trasy DOK ve volném terénu -  0,70m pod úrovní pláně tělesa 
železničního spodku (pod úrovní drážní stezky)

b) Min. krytí trasy DOK při křížení s dráhou- l,50m od pláně tělesa železničního 
spodku

c) Min krytí DOK v prostoru nástupiště - 0,35 s uložením do žlabu nebo chráničky

Požadavek na uložení v případě, že nelze realizovat minimální krytí dle odst 1 a 2

Kabely (HDPE) musí být vždy uloženy do doplňkové ochrany. Ukládají se do 
pevnostěnných kabelových žlabů nebo chrániček, s maximálním možným krytím, 
nejméně však 0,4m , pokud není toto uložení možné, musí být technické řešení 
jednotlivých případů projednáno a odsouhlaseno správou tratí (příp. správou mostů 
a tunelů) a správci budoucí kabeláže, s písemným zápisem.

Uložení u objektů umělých staveb žel, tělesa (mostní objekty apod.j

a) Preferuje se uložení do zemní trasy mimo objekt

b) Další variantou je uložení do zemní trasy objektu (Při rekonstrukcích objektů 
navrhovat kabelo vody pro budoucí uložení kabeláže)

c) Uložení do nadzemní trasy, fixované ke konstrukci objektu nebo k samostatné 
nadložní konstrukci. Kabeláž je nutno uložit do neděrovaných ocelových žlabů 
s min. tloušťkou plechu l,5mm, s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Víka 
žlabů musí být zajištěna proti neoprávněnému vniknutí nerezovými páskami a 
nýtováním. Smontovaná žlabová konstrukce nesmí mít otvory, konec žlabů je 
instalován na dno zemní kabelové kynety. Variantně je možno použít silnostěnnou 
ocelovou chráničku, s povrchovou úpravou. Obě varianty musí být schváleny 
správcem objektu a kabeláže.

Vzdálenost od osy koleje dle SŽDC S4

a) Na širé trati -  min. 2,35m od osy koleje. V obloucích se minimální vzdálenost 
zvětšuje, s ohledem na rozšíření průjezdného průřezu.

b) V obvodu železniční stanice -  min. 2,20m od osy koleje



Přejímací měření optických tras

Pro přejímací řízení je nutné zajistit:

Měření metodou OTDR na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2.

Měření přímou metodou na vlnových délkách 1310/1550/1625 nm v obou směrech 
podle metody ČSN EN 61280-4-2. Metoda la (v odůvodněných případech Metoda 
lb).

Vyhodnocení výsledků OTDR metodou obousměrného průměrování ve formě tabulek 
(Vyhodnocení útlumu svárů, útlumu kabelových úseků, útlumu a reflektance 
v konektorech).

Vyhodnocení výsledků přímé metody způsobem obousměrného průměrování ve formě 
tabulky.

Kontrola optických konektorů video mikroskopem.

Měření parametrů PMD (absolutní hodnota, koeficient) -  pouze u vyžádání investora 
na konkrétních vláknech.

Porovnání naměřených hodnot s požadovanými parametry.

Upozornění na poruchy a anomálie v trase.

Předání zdrojových náměrů, včetně výsledků měření a jejich interpretace 
písemnou formou a v elektronické podobě, vč. SW pro zpracování výsledků ve dvou 
vyhotoveních správci OK.

Vedení záložního archivu tras na pracovišti dodavatele s dobou uložení výsledků 
minimálně 2 roky od ukončení přejímacího řízení.

Měření vyhledávacího kabelu (kompletní stejnosměrné), kalibrační a tlaková zkouška 
HDPE.

Závazné údaje v hlavičce nebo technické zprávě měřicích protokolů:

Přímá metoda: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,1625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, 
Metoda reference, počet svárů, počet konektorových spojení, celkový limit útlumu 
trasyl310nm, 1550nm,1625nm, délka trasy

OTDR: Typ kabelu (přesné označení včetně výrobce), Název stavby/PS, Datum 
měření, Vlastník kabelu, Limity útlumu jednotlivých prvků(svar, konektorový spoj, 
měrný útlum vlákna 1310nm, 1550nm,I625nm), Měřicí přístroj TYP A/B, Měřicí 
přístroj Výrobní číslo A/B, Organizace kdo měřil, Technik A/B, Umístění A/B, počet 
svárů, počet konektorových spojení, fyzická délka kabelu , index lomu min. pro 
vlnovou délku 1550nm



Požadované parametry trasy, úseku:

max. útlum sváru 0,15 dB pro < 5% svárů, vyšší hodnota není přípustná
střední útlum sváru <0,07 dB průměrná hodnota pro každé vlákno v úseku mezi dvěma
ODF
Utlum svaru na 1550 nm může být o maximálně 0,03 dB větší než na 1310 nm.
Utlum konektorového spojení na 1550 nm může být o maximálně 0,05 dB větší než na 1310 
nm.

Utlum konektorového spojení je dán součtem limitu z kapitoly „Příslušenství pro uložení a 
montáž optických kabelů“ a maximálního limitu na svar, pokud je vlivem měřící metody 
zahrnut do hodnoty konektorového spojení (svar na pigtailu)
Limit měrného útlumu kabelového úseku v dB/km je dán parametry v kapitole „Přenosové 
vlastnosti optických vláken“
Požadované parametry optických tras, jejich součástí a jednotlivých dílů je dodavatel 
povinen prokázat souborem akceptačních měření a dokladovat měřicími protokoly.

Dodavatel odpovídá za použití vhodné měřicí metody pro doložení požadovaných 
parametrů:

Měřicí metodu dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede (tzn. cituje, odvolává 
se na konkrétní normu a metodu) v měřicím protokolu.

Uvede přesnost měřicí metody, její nejistotu, přesnost měření tak, aby mohl garantovat 
splnění požadovaných parametrů s pravděpodobností 95% a více.

Dokladuje platnost kalibrace měřící techniky.

Dokladuje odbornost a vyškolení pracovníků provádějících měření a zpracování 
měřicích protokolů.

Podrobný komentář: Za stav a parametry měřidla zodpovídá jeho uživatel. Uživatel musí 
být schopen doložit model měřidla, typ, výrobní číslo, parametry a specifikace, datum 
kalibrace a dobu její platnosti. Parametry a specifikace měřidla může uživatel doložit kopií 
dokumentace od výrobce (katalogový list, návod k obsluze atd.). Datum a způsob provedení 
kalibrace včetně metrologické návaznosti dokládá uživatel měřidla patným kalibračním 
certifikátem. Dobu platnosti kalibrace měřidla stanoví uživatel na základě doporučení od 
výrobce, provozních podmínek a významu měřidla a na základě metro logického zařazení 
měřidla. Dobu platnosti kalibrace dokládá uživatel svým odůvodněným prohlášením.

Použitá měřidla dokladuje zhotovitel tím, že ji jednoznačně uvede v měřicím protokolu: 
výrobce, typ/model a výrobní číslo měřidla, datum provedení kalibrace a datum platnosti 
kalibrace. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit kopie kalibračních listů všech použitých 
měřidel včetně schémat návaznosti a výpočtu nejistoty přenosu jednotky.

Přesnost měření a správnost výsledků garantuje uživatel měřidla. Odchylka naměřených 
údajů od skutečnosti je vyjádřena nejistotou měření. Nejistotu měření je povinen odvodit a 
dokladovat uživatel měřidla. Nejistotu měření dokladuje zhotovitel tím, že ji uvede společně 
s výsledky měření v měřicím protokolu. Na vyžádání je zhotovitel povinen doložit výpočet 
nejistoty pro jakýkoliv výsledek měření uvedený v měřicím protokolu.

Limity parametrů uvedené pro účely posouzení kvality produktu (dle kritéria akceptace - 
vyhovuje /nevyhovuje) je nutné upravit o nejistotu měření.



Dodavatel při prokázání odpovídajících kvalitativních parametrů, jejich měření a vyhodnocení 
musí postupovat dle JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of 
measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Literatura:
ČSN EN 61280-4-2 Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - 
Část 4-2: Optická vláknová kabelová trasa - Utlum jednovidové optické vláknové kabelové 
trasy

JCGM 100:2008 GUM 1995 with minor corrections Evaluation of measurement data — 
Guide to the expression of uncertainty in measurement.

Dokumentace optických kabelů:
1) Příprava stavby

Všechny stupně projektové dokumentace od přípravné dokumentace po realizační 
dokumentaci musí být zpracovány ve směru staničení, tj. od nižšího žkm. Zpracované 
dokumentace jsou postoupeny vyjmenovaným složkám SŽDC včetně správce kabelu 
k připomínkování.

2) Přeiímka stavby
Investor vyzývá budoucího správce kabelu k provedení technické prohlídky díla 

nejpozději 14 kalendářních dní před přejímacím řízením, Opravená realizační dokumentace 
(RD) dle skutečného provedení musí být předložena alespoň 10 kalendářních dní před datem 
přejímky správci kabelu tak, aby případné nedostatky mohly být projednány při přejímacím 
řízení. Opravená dokumentace bude předána včetně skutečného seznamu prací, dodávek a 
hlavního materiálu. Současně s opravenou RD bude v témže termínu předloženo 1 paré 
dokumentace k provedení technické prohlídky v tomto rozsahu:

Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 
vyhledávací vodič)

Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase)

Obsazení kabelu a útlumový plán OK

Seznam staničení úseků, kde nebylo dodrženo krytí kabelové trasy dle ČSN 73 6005, 
s uvedením hloubky a způsobu ochrany kabelové trasy

Při přejímacím řízení bude správci předáno v tištěné a digitální podobě ve dvou 
vyhotoveních (jedno vyhotovení u dokumentace již předané k provedení technické 
prohlídky):

Měřicí protokoly dle bodu „Přejímací měření optických tras“ (OK, HDPE, 
vyhledávací vodič).

Zaměření spojek a rezerv, s údajem o staničení a vzdálenosti od osy koleje, případně 
dalších pevných bodů na trase).

Obsazení kabelu a útlumový plán OK.

- Klady délek HDPE a OK.

Geodetické zaměření. Technická zpráva, včetně seznamu dotčených parcel s uvedením 
vlastníka parcely a seznamu geodetických bodů. Trasa bude zakreslena na mapovém



podkladu JŽM včetně přilehlých cizích pozemků (uvést parcelní číslo) k drážním 
pozemkům v měřítku 1:1000. Geodetické zaměření bude zpracováno dle 
„Technických podmínek na realizaci stavby SZDC“. U kabelových přeložek předá 
taktéž zhotovitel opravené listy knihy plánů v tištěné i otevřené digitální podobě.

Dále bude při přijímacím řízení předáno správci v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních: 
Použité HDPE -  technická specifikace

Použité OK -  technická specifikace (datasheet), především specifikace vlákna dle 
ITU-T, index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

Zhodnocení komplexního vyzkoušení

Prohlášení o shodě a uložení kabelů na pozemcích SZDC/CD

Seznam -  Staničení úseků pokládky kabelu na mimodrážní pozemky, včetně p.č.

Doklad o nakládání s odpady

vyjádření správců dotčených objektů, sítí, pozemků (lparé)

3) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána správci v digitální formě 
otevřené a uzavřené ve dvou vyhotoveních do 3 měsíců po ukončení stavby

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat:
Technickou zprávu

Schématický plán celé trasy

Útlumový a obsazovací plán

Kabelovou knihu plánů

Kabelová kniha plánů (KPí

KP musí být ve formátu A4, v pevných deskách, s možností vyjmutí nebo výměny 
libovolného listu z knihy.

Správci se dodává v dohodnutých počtech, minimálně ve třech vyhotoveních a 
v elektronické podobě v otevřené formě. Výkresová část ve formátu DGN (DWG), ostatní 
dokumentace ve formátu DOC,PDF,XLS. Zpracovaná digitální podoba KP se před tiskem 
zasílá ke schválení správci kabelové sítě.

KP se pořizují pro dálkové i pro místní optické kabely. U malého rozsahu místní kabeláže 
je možné zapracovat trasy do polohopisných výkresů knihy dálkového kabelu, po schválení 
budoucím správcem kabelů. V tomto případě pak musí být do KP doplněny všechny 
náležitosti jako u samostatné knihy (schématický plán, ukončení v objektu atd.)

KP je vždy koncipována ve směru staničení, ve všech částech dokumentace, tj. od 
nejnižšího žlcm.

V případě existence více nezávislých, geodeticky zaměřených kabelových tras se 
preferuje vyhotovení jedné KP pro traťový úsek. Sloučení kabelových tras do jedné KP nesmí 
být na úkor přehlednosti polohopisných výkresů.



Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC 

Kabelová kniha se skládá z:

Úvodní list. Obsahuje název stavby, stavební úsek, datum zahájení stavby, datum 
ukončení stavby, kdo KP zhotovil (konlakt)Oú.sr//?.
Technická zpráva. Obsahuje všeobecné údaje o stavbě, údaje o zhotoviteli, 
investorovi, popis technického řešení, popis trasy, použité prvky, zpráva o montáži a 
měření atd.

- List pro přehled opřen’ na kabelu. Obsahuje sloupce s názvy: Datum opravy, Příčina a 
druh opravy, Úsek, Výměna listů č., Opravu provedl.

- Seznam značek a zkratek - ( V KP mohou být použity pouze smluvené značky pro 
drážní kabely)

- Celkový průběh trasy. Trasa musí být zanesena v mapě s vyznačením umístění spojek 
- výpichů (nemusí být ve formátu A4).

- Schematický’ průběh trasy optického kabelu. Musí být zanesena všechna místa 
vyvedení kabelů, spojek s popisem (číslo spojky, popis lokality umístění spojky - 
železniční kilometr, apod.), platí to také pro kabelové rezervy. Pokud vede kabel podél 
železniční trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést ZKM). 
Číslo výkresu, na kterém se spojky, rezervy nacházejí. Ve schématu bude přehled 
dílčích kabelových délek a délek rezerv.

- Schematický průběh HDPE trubek. Musí být zaneseny všechny spojky, kabelové 
komory (Romold, OKOS či jiné typy kabelových komor), apod. s popisem (název 
lokality výpichu - železniční kilometr, apod., číslo kabelové komory, přesná barva 
trubky -  v případě přechodu barev HDPE je nutné přesně zaměřit a zakótovat 
přechodovou spojku) a číslo výkresu, na kterém se kabelová komora nachází. Pokud 
vede trubka podél trati, musí být zřejmé, na které straně vede, kde kříží koleje (uvést 
ŽKM). V případě, že jsou kabelové komory osazeny vyhledávacími markéry, uvést 

tyP'- Schematický průběh vytyčovacího vodiče. Schématické průběhy optického kabelu, 
HDPE a vytyčovacího vodiče se zpravidla kreslí do jednoho výkresu. Platí obdobná 
pravidla jako pro schématický průběh optického kabelu.

- Schematický’ průběh kabelovodii. Musí být zaneseny všechny šachty a odbočné 
objekty se zákresem propojení. Přiložen musí být zatahovací plán a obsazení 
veškerých prostupů v jednotlivých šachtách, včetně odboček, s popisem směru 
pohledu.

- Výše uvedené schématické průběhy musí být orientovány k ose kolejiště
- Schéma zapojení vláken (rozvláknění). V rozvláknění musí být i podrobně rozkresleno 

rozvláknění v dělících spojkách (u trubiček uvádět i jejich barvu)
- Schéma umístění optického rozvaděče v racku a vyvedení vláken na rozvaděči
- Půdorysy místností s umístěním racku a vedením kabelu. Umístění racku kabelového 

ukončení bude zaměřeno a definováno umístěním kót do výkresu.
Technická specifikace kabelu - (datasheet) především specifikace vlákna dle ITU-T, 
index lomu, počet a barevné značení vláken a buferů, přenosové a mechanické 
vlastnosti atd.

- Klad listů KP
- Polohopis kabelu — Musí obsahovat zejména:

Situaci, tj. okolí trasy kabelu nutné k orientaci a vlastní trasu kabelu s kótami.
V polohopisném plánu musí být podchyceny všechny kabely uložené v téže trase (řezy 
kabelovou kynetou na každém listu).



Trasa kabelu s kótami je zakreslena v měřítku 1 : 1000 na mapovém podkladu (mapa 
JZM včetně přilehlých cizích pozemků s parcelními čísly a vyznačenými katastrálními 
územími k drážním pozemkům).
Kabel a spojky musí být okótovány k ose koleje, případně k pevným bodům trasy. Pro 
kótování kabelové trasy platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace železničních 
kabelů čl. 9 odst. 46-47, 51-53.
Ve výkresu bude uvedeno, která strana výkresu navazuje na další, předchozí list (uvést 
číslo listu). Výkresy musí obsahovat příčné řezy kabelovou trasou v kolizních místech 
kabelové rýhy, v místech křížení s ostatními podzemními řády (produlctovody apod.), 
křížení s kolejovým tělesem atd. Taktéž musí být zakresleny řezy kabelovodem -  
zatahovací plán. Dále obsahuje detaily přechodů mostních objektů a řízených podvrtů, 
vyznačení mechanické ochrany (žlabování, PVC trubky atd.)
Pro tvorbu polohopisných plánů platí ustanovení předpisu T-84 Dokumentace 
železničních kabelů čl. 7, odst. 41-44.
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Zásobník bufferů

Obsazení 36vl. DOK:
v lá k n a  č . 1 - 1 2 :  s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  z a b .z a ř. 
v lá k n a  č . 1 3 -2 4  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  s d ě l.z a ř . 
v lá k n a  č . 2 5 -3 6  : s k u p in a  v lá k e n  d lo u h ý c h

O b s a z e n í  4 8 v l .  D O K :

v lá k n a  č . 1 -1 2  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  z a b .z a ř . -  k rá tk á
v lá k n a  č . 1 3 -2 4  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  s d ě l.z a ř . -  k rá tk á
v lá k n a  č . 2 5 -3 6  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  s d ě l.z a ř . -  d lo u h á
v lá k n a  č . 3 7 -4 8  : s k u p in a  v lá k e n  t ra ťo v ý c h , v a r ia n tn ě  d lo u h ý c h  -  u rč e n o  p ro je k te m
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Poznámky:
1 )  V  p ř íp a d ě  in s ta la c e  7 2 v l.  D O K  je  o p t ic k ý  ro z v a d ě č  

m o ž n é  v y u ž it  p o u z e  p ro  u k o n č e n i D O K , d a lš í m ís tn í 
o p t ic k é  k a b e ly  v  d a n é  lo k a litě  je  n u tn ě  u k o n č o v a t na  
j in é  o p t ic k é  ro z v a d ě č e . V  o p t ic k é m  ro z v a d ě č i p ro  D O K  
m u s í b ý t  p o n e c h á n a  p ro s to ro v á  re z e rv a  p ro  m o ž n o s t 
d o d a te č n é h o  v y v e d e n i d a lš í s k u p in y  v lá k e n  z  D O K .

2 )  J e d n o tliv é  k a z e ty  (k o n e k to ro v é , s p o jo v a c í)  v  O D F  s e  
o s a z u j i  v ž d y  z le v a  o d  n iž š íh o  s ta n ič e n l.

Ukončení DOK 72vl. na ODF - průběžná stanice

j? S

Obsazení 72ťl. DOK:
v lá k n a  č . 1 -1 2  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  z a b .z a ř . -  k rá tk á  
v lá k n a  č . 1 3 -2 4  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  z a b .z a ř . -  d lo u h á  
v lá k n a  č . 2 5 -3 6  : s k u p in a  v lá k e n  tra ťo v ý c h  
v lá k n a  č .  3 7 -4 8  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  s d ě l.z a ř . -  k rá tk á  
v lá k n a  č . 4 9 -6 0  : s k u p in a  v lá k e n  v y h ra z e n a  p ro  s d ě l.z a ř . -  d lo u h á  
v lá k n a  č . 6 1 -7 2  : s k u p in a  v lá k e n  d lo u h ý c h



DOK 36vl. DOK 48vl

ukončení DOK v koncové ŽST ukončení DOK v koncové ŽST

sdfllovscl místnost

ukončení DOK v průběžné ŽST ukončení DOK v průběžné ŽST



DOK 72vl

ukončení DOK v koncové ŽST

ukončení DOK v průběžné ŽST

Způsob vyvádění vláken v DOK SŽDC



Správa železniční dopravní česly

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství 
Dlážděná 1003/7 

110 00 PRAHA 1
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Naše za: 30354/2016-SŽDC- 014

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
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Datum: 21.7.2016
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Dle rozdělovníku

\

Využití RFID markérů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC /

RFID  markéry slouží k přesné identifikací podzemních sítí, kabeíů metalických 
a optických, kanalizace, vody a plynu. Systém umožňuje značení všech typů podzemních sítí. 
Pomocí tohoto systému lze sítě označit jak pro trasování, tak pro označování jednotlivých 
důležitých bodů na sítí. Jedná se o princip pasivního L C  obvodu bez jakéhokoliv napájení. Tyto 
značky (markéry) se umisťují do země nad místo, které potřebujeme označit, a zahrnou se 
zeminou. K  vyhledávání a lokalizaci se používají dva typy přístrojů, buď samotný lokátor 
markérů, nebo kombinovaný přístroj, který zahrnuje lokátor kabelů a lokátor markérů v jednom. 
Do novějších typů markérů s  označením ID lze zapsat a číst informaci pomocí lokátoru tuto 
funkci umožňujících.

Použití markérů v projektu je vždy povinné. Jejich neosazení je možné pouze pokud to 
požaduje místní správce dotčených sítí.

V případě, že dojde k použití RFID markérů, je nutné závazně dodržovat níže uvedené 
zásady.

Mohou se používat pouze markéry, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 
orientaci.

V rámci jednotného značení v sítích SŽDC je nutné zachovat standardní barevné značení, 
které doporučují výrobci.

Silová zařízení a kabely -  červená (169,8 kHz)
Rozvody vody a jejich zařízení -  modrá (145,7 kHz)
Rozvody plynu a jejich zařízení -  žlutá (383,0 kHz)
Sdělovací zařízení a kabely -  oranžová (101,4 kHz)
Zabezpečovací zařízení a kabely - fialová (66,35 kHz)
Odpadní voda -  zelená (121,6 kHz)

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) -  
červený markér

Správa železniční dopravní cesty, stáíní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
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o trasy kabelů -(v  případě požadavku umístění po cca 50 m), 
o přípojky, 
o zakopané spojky, 
o křížení kabelů, 
o servisní smyčky, 
o paty instalačních trubek, 
o ohyby, změny hloubky,
9 poklopy, 
o rozvodové smyčky.

Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér

0 trasy potrubí, 
a paty servisních sloupců,
® potrubí z  PVC,
0 všechny typy ventilů, 
o křížení, rozdvojky, 
o čistící výstupy, 
e konce obalů.

Rozvody plynu a jejich zařízení -  žlutý markér

» trasy potrubí,
• paty rozvodných sloupů,
• paty servisních sloupů,
® křížení, všechny typy ventilů,
® měřicí skříně,
@ ukončovací armatury,
«■ hloubkové změny,
• překladové armatury,
@ stlačená místa,
o armatury na regulaci tlaku,
« elektrotavné spojky,
• všechny typy armatur a spojů.

Sdělovací zařízení a kabely -  oranžový markér

• trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -  (v případě požadavku umístění po cca 
50 m a na lomové body),

• uložení kabelových metalických spojek,
• anomálie na kabelové trase -  v případě požadavku správce
o kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů,
• odbočné body z  páteřních tras optických kabelů a HDPE
• uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry 

v zapisovatelném provedení - doporučené).
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Zabezpečovací zařízení -  fialový markér

o trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a H D PE -  doporučené umístění 
markéru po cca 50 m a na lomové body,

o uložení kabelových metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedení), 
o anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) -  v případě 

požadavku správce markéry v zapisovatelném provedení, 
o kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry 

v zapisovatelném provedení),
q uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry 

v zapisovatelném provedení - doporučené).

Odpadní voda -  zelený markér 

s ventily,
• všechny typy armatur, 
e čistící výstupy,
a paty servisních sloupců, 
o vedlejší vedení,
• značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve 
stejném znění do dokumentace.

V  případě staveb se musí informace o použití markérů zaznamenat do dokumentace 
skutečného provedení nebo v případě opravných prací do provozní dokumentace.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

Tímto dopisem se zrušuje dopis č.j. 44099/2014-SŽDC-014, „Využití RFID markérů k 
lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽDC" ze dne 30.10.2014.
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Omezení elektrických zařízení izolovaných plynem SFe

V celé řadě elektrických zařízení vysokého napětí (VN) a velmi vysokého napětí (W N) se jako 
izolační a zhášecí médium používá plyn SFý -  fluorid sírový. Přes výborné technické vlastnosti, je 

nezanedbatelný jeho negativní vliv na životní prostředí, zejména skleníkový efekt. Potenciál globálního 
oteplování je u SFý 22 800x vyšší než u C02. Z hlediska vlivu na životní prostředí je doporučováno použít 
zařízení bez plynu SF6.

Z pohledu legislativy se problematikou skleníkových plynů zabývá řada dokumentů. Podle Kjótského 
protokolu se emise tzv. F-plynů započítávají do limitů snížení emisí skleníkových plynů, kterých mají jeho 
signatářské země, včetně EU, dosáhnout. Vrcholové orgány EU proto přijímají přísná opatření lc jeho 
splnění. Legislativa určuje provozovateli zařízení obsahující plyn SF6 celou řadu povinností, přičemž za 
jejich neplnění hrozí finanční postih. Z hlediska legislativy je jednodušší provozovat zařízení bez plynu SF6.

V rámci modernizace infrastruktury SŽDC bylo instalováno a v některých dalších stavbách se uvažuje 
o dodání nového zařízení, obsahující plyn SF6. Jedná se zejména o rozvodny VN a W N , kde je nejvíce 
plynu SFů obsaženo v rozvaděčích. Z hlediska servisních úkonů a provozních nákladů je pro následný provoz 
ekonomicky efektivnější použít rozvaděč bez plynu SF6.

Jelikož existuje reálná a v provozu ověřená náhrada v podobě rozvaděčů využívajících vakuové 
spínání s kombinací vzduchu a pevných izolantů jako primární izolace, je jednoznačně výhodnější používat 
rozvaděče bez plynu SF6. Rozvaděče s plynem SF6 použít jen v nezbýtně nutných případech, např. 
z prostorových důvodů.

ředitel odboru automatizace a elektrotechniky
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