
Smlouva o dílo 
číslo: 029-A/18 

 
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi 

těmito smluvními stranami: 
 
Smluvní strany:  
 
Objednatel:  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
sídlo:   Národní 1009/3, Praha, PSČ 110 00  
zastoupené:   ředitel 
IČO   60457856 
DIČ   CZ60457856 
bankovní spojení:  
č. ú.:    
Odpovědný zástupce ve věcech technických a převzetí díla: 
 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
 
 
a 
 
 
Zhotovitel:   Dřevovýroba Podzimek s.r.o. 
sídlo:   Váňovská 528, 589 16 Třešť 
zastoupené:  jednatelem společnosti  
IČO:   26303060 
DIČ:   CZ26303060 
bankovní spojení:  
č. ú.:    
 
Odpovědný zástupce ve věcech smluvních, technických a předání díla:  
 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42813, dne 06. 11. 2002 

 
 

Úvodní ustanovení 
 
Vzhledem k tomu, že  
 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. je veřejný zadavatel ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a je vlastníkem jiné budovy č. p. 1009, která 
je součástí pozemku p. č. 276 zapsané na LV 133 v k. ú. Staré Město, obec Praha a zahájil řízení na výběr 
dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna dřevěné podlahy 
v místnosti č. 114“. 
 
 
a 
 
 
Dřevovýroba Podzimek s.r.o. podala nabídku ze dne 29.3.2018, která byla ekonomicky výhodná 
a v souladu s podmínkami zadavatele,  
 
 
dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“). 
 
 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

 
1.1  Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 

dílo s názvem „Výměna dřevěné podlahy v místnosti č. 114“. 
 
1.2 Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž dřevěných podlah v místnosti č. 114 o podlahové 

ploše 62 m2, v budově objednatele dle specifikace, soupisu stavebních prací dodávek a služeb 
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a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele a je nedílnou součástí této SOD 
jako příloha č. 1. 

 
1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že upozornil objednatele na 
veškeré nejasnosti, rozpory nebo chyby ve výkazu výměr, které v rámci své odbornosti musel odhalit. 

 
1.4 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů v kvalitě dřeva uvedené ve specifikaci 

v příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN a EN 
platných předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v platném znění) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 
1.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v tomto článku převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši, za podmínek a způsobem uvedeným v této smlouvě. 
 
 

Čl. II 
Místo plnění 

 
Místem plnění je místnost č. 114 v 1. NP budovy č. p. 1009, která je součástí pozemku p. č. 276 zapsaná na 
LV č. 133 pro k. ú. Staré Město, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha, na adrese Národní 1009/3, Praha 1, PSČ110 00. Nemovitost je ve vlastnictví objednatele. 
 
 

Cl. III 
Doba plnění 

 
3.1 Dílo uvedené v článku I této smlouvy a podrobně specifikované v příloze č. 1 k této smlouvě se 

zhotovitel zavazuje provést: 
 Zahájení:   04.08.2018 a 20.09.2018 
 Dokončení:   17.08.2018 a 27.09.2018 
  V termínu od 04.08.2018 do 17.08.2018 bude probíhat demontáž původní podlahy, příprava 

podkladu, a instalace podkladních vrstev podlahy. 
  V termínu od 20.09.2018 do 27.09.2018 bude probíhat montáž nášlapné vrstvy podlahy a 

lakování, UV vytvrzování včetně montáže olištování. 
 
3.2 Termíny pro provedení prací platí za předpokladu dodržení podmínek stavební připravenosti pro 

montáž (před zahájením prací i v průběhu montáže). Nebudou-li ke dni předání místa plnění splněny 
podmínky stavební připravenosti, posouvá se o dobu prodlení s předáním místa plnění a popř. o dobu 
prodlení s úhradou zálohové faktury také termín dokončení.  

 
3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít i před termínem dokončení. 
 
 

Čl. IV 
Cena díla a platební podmínky 

 
4.1 Cena díla specifikovaného v čl. I této smlouvy je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem 

o cenách, nabídkou zhotovitele a činí: 
 
  

Cena bez DPH  471.833,06,- Kč
DPH 21% 99.084,94,- Kč
Cena včetně DPH  570.918,- Kč

 
4.2 K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby. Cena je stanovena na základě 

oceněného výkazu výměr. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na: 

 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,  
 - odvoz a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů. 
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4.3 V případě potřeby nepodstatné změny rozsahu závazků dle této smlouvy a změna rozsahu závazku 

bude splňovat podmínky stanovené v ust. § 222 ZZVZ, budou vypracovány změnové listy s oceněním 
jednotlivých položek dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Nebudou - li takové položky 
v příloze č. 1 uvedeny, budou účtovány vícepráce dle spotřebovaného materiálu a paušální hodinové 
zúčtovací sazby 270 Kč za hodinu. V ceně prací jsou započítány dvě cesty technika ke kontrole 
stavební připravenosti. Položky v příloze č. 1 neuvedené budou oceněny podle ceníku stavebních 
prací URS. 

 
4.4 Dohodnutá cena dle čl III této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů vystavených 

Zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na způsobu úhrady dohodnuté ceny takto: 
- Objednatel se zavazuje na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem 

uhradit zálohu ve výši 40 % dohodnuté ceny do sedmi dnů od účinnosti SoD.  
- Práce budou uhrazeny na základě konečné faktury, přičemž za den uskutečnění 

zdanitelného plnění se považuje den řádného předání díla bez vad a nedodělků. 
V této faktuře bude vyúčtována záloha. 
 

4.5 Splatnost faktur je 21 dnů od doručení faktury objednateli. V případě pochybností se má za to, že 
faktura byla doručena druhý den po jejím odeslání. 

 
4.6 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného 

plnění a musí obsahovat také číslo této smlouvy. Pokud nebude faktura obsahovat všechny 
požadované náležitosti je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. 
Pro opravenou nebo nově vystavenou fakturu běží nová lhůta odst. 4.3 tohoto článku.  

 
4.7 Dle § 92e), v návaznosti na §92a) zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 

bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na 
příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo 
zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani 
cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. 
Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. V. 
Závazky objednatele a zhotovitele 

 
5.1 Objednatel předá pracoviště zhotovitel neprodleně po účinnosti této smlouvy, a to protokolárně. 

Součástí předání pracoviště bude vyhrazený prostor pro uskladnění materiálu a nářadí, šatna, sociální 
zařízení, připojovací místa pro odběr energií. 

 
5.2 Před zahájením montáží podlah vyznačí objednatel veškeré rozvody instalací vedoucí v podlaze. 

Neučiní-li tak, nenese zhotovitel žádnou záruku za eventuální poškození těchto rozvodů v průběhu 
provádění prací. 

 
5.3 Objednatel zabezpečuje výkon technického dozoru investora. Jméno osoby oprávněné k výkonu 

technického dozoru investora (dále jen „TDI“) je uvedeno v čl. X SoD. 
 
5.4  Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím TDI nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo 

v průběhu jeho provádění a stanovit termíny kontrolních dnů,  
 
5.5 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy 

třetích osob.  
 
5.6 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. 1 této SoD, a to na 

svůj náklad a nebezpečí. 
 
5.7  Zhotovitel se účastní kontrolních dnů svolaných dle potřeby TDI, nejméně vždy 3 dny předem. 

Z jednání na kontrolních dnech se budou sepisovat zápisy, ze kterých bude zřejmý postup při plnění 
závazků dle této smlouvy. 

 
5.8 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. 

e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen toto zajistit i u svých 
subdodavatelů. 
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5.9  Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 

práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 
 
5.10  V případě jakéhokoliv narušení či poškození domu, ve kterém je dílo prováděno, v době provádění 

stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části nejpozději ke dni předání hotového 
díla do původního stavu, Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

 
5.11 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak 

při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného 
odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí. 

 
5.12 Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu smlouvy předložit doklad o pojištění odpovědnosti za 

škody způsobené provozní činností a škody způsobené třetí osobám v souvislosti s provozní činností 
s minimální výší pojistného plnění 500.000 Kč 

 
5.13 Zhotovitel bere na vědomí, že práce a činnosti dle této smlouvy budou prováděny při plném provozu 

v objektu. 
 
5.14 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

 
 

Čl. VI 
Provedení a předání díla 

 
6.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno 

a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto oznámení dohodnou na průběhu 
předávacího řízení. 

 
6.2 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit: 

- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se  

zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, 
 
6.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 
 - označení díla, 

- označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření SoD, 
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle, 
- prohlášení objednatele o převzetí díla, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců zhotovitele a objednatele oprávněných dílo předat a převzít, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo  
- soupis vad a nedodělků, které nebrání užívání s termínem jejich odstranění. 

 
6.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 NOZ předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu.  
 
6.5 Objednatel neodmítne převzít dílo nebo jeho část pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá smlouvě a vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, 
vzniká objednateli dnem převzetí díla s výhradou, právo z odpovědnosti za vady: 
 
6.5.1  je- li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na odstranění 

vady nebo na slevu z ceny díla v dohodnutém termínu, 
6.5.2 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tj. takovým, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, má objednatel právo na  
a) odstranění vady opravou díla,  
b) na přiměřenou slevu z dohodnuté ceny díla nebo  
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c) odstoupení od smlouvy. Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují 
smlouvu, sdělí objednatel zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při 
oznámení vady popř. bez zbytečného odkladu po jejím oznámení vady. Provedenou volbu 
práva z odpovědnosti za vady nelze bez souhlasu zhotovitele změnit.  

 
6.6 Do odstranění vady zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně 

odpovídající jeho právu na slevu.  
 
6.7 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran s výhradou 

zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. 
Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 6.5 tohoto článku a způsobu a doby jejich 
odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla. 

 
6.8 Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. Po předání 

prostor sálů zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy nese zhotovitel nebezpečí škody na díle 
a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částích a na částích  součástích díla, které jsou 
zde uskladněny, stejně jako za škodu způsobenou jeho provozem, a to až do doby protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem. 

 
6.9 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo nejpozději v den termínu dokončení díla. Zhotovitel 

je povinen předat objednateli díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě.  
 
 

Čl. VII 
Záruka za jakost díla 

 
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla 

objednatelem. Tuto záruku poskytuje zhotovitel pouze v případě řádného zaplacení ceny díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené ve všech technických 
normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům a pracím souvisejících se zhotovením díla, dále 
stanovené touto smlouvou a že dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. 

 
7.2 Záruka platí za předpokladu dodržení podmínek „Jak správně používat dřevěné podlahy“ a „Čištění 

a údržba dřevěných podlah“, které budou součástí předávacího protokolu. 
 
7.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci technologických zařízení. 
 
7.4 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou 

nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady 
popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž 
rozhodné je datum odeslání. V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, a to v termínech stanovených 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
7.5 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění v těchto lhůtách 

a termínech: 
- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vady bránící provozu, musí 

zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 hod. od doručení reklamace 
zhotoviteli reklamace, 

- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové reklamované 
vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace zhotoviteli nebo ve lhůtě 
smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

 
7.6 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ani do 15ti dnů po uplynutí lhůty (viz 

odst. 7.4), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného dodavatele, zhotoviteli to písemně 
oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
 

Ćl. VIII 
Smluvní sankce 

 
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termín dokončení díla, uhradí objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla dle čl. IV této SoD za každý den prodlení. 



6 
 

 
8.2  V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,02 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
8.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad po dobu záruky, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním dohodnuté lhůty, a to 
až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

 
8.4 Splatnost smluvní pokuty je do 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. Vyúčtování 

smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s uzavřenou smlouvou 
zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní straně smluvní pokutu.  

 
8.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený. 
 
8.6 Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody/újmy není limitována a může být oprávněnou smluvní 

stranou účtována v plné výši.  
 
 

 
Čl. IX 

Ukončení smluvního vztahu 
 

9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, 
jinak je neplatná. 

 
9.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od SoD odstoupit v případě podstatného porušení SoD 

podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného zbytku plnění.  
 
9.3  Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana porušující SoD již při 

uzavření SoD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SoD neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. Za podstatné porušení smluvních povinností se pro účely této SoD považuje: 
- prodlení s dokončením díla dle této SoD o více než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele; 
- prodlení s úhradou faktury dle článku 4 této SoD přesahující 1 měsíc nebo 
- v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SoD a objednatel si zvolil právo 

odstoupení od smlouvy. 
 
9.4 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, převzít za úhradu všechny zhotovitelem provedené 

části díla. 
 
9.5 Odstoupení od SoD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SoD nemá ta strana, která se podstatného 
porušení dopustila. 

 
9.6 Pro případ ukončení SoD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že nejpozději do 14 dnů od 

ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí oboustranně podepsaným 
protokolem.  

 
9.7  Odstoupení od SoD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, ani 

dalších ujednání SoD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od SoD. 
 
 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Odpovědná osoba za objednatele ve věcech technických – TDI –  

Odpovědná osoba za zhotovitele ve věcech technických –  
 

10.2 Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 
10.3  Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SoD prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje 
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Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., které neprodleně, nejpozději do 15 dnů bude o této 
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. 

 
10.4 Veškeré změny a doplňky této SoD lze činit pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
10.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SoD a v ní zvlášť neupravené se řídí 

ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 
 
10.5 SoD je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou výtiscích. 
 
10.6 Smluvní strany po přečtení této SoD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a s jejím 

obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 
 
10.7 Přílohy smlouvy 

příloha č. 1 - specifikace díla a ceny  
příloha č. 2 - Technické podmínky pro pokládku dřevěných podlah 
příloha č. 3 - Jak správně používat dřevěné podlahy 
příloha č. 4 - Čištění a údržba dřevěných podlah 
příloha č. 5 – půdorys spárořezu 
 

 
V Praze dne 11.07.2018    V Třešti dne 11.07.2018 
 
 
objednatel      zhotovitel 
 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.   Dřevovýroba Podzimek s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………… 

 ředitel   , ředitel 



Datum zápisu: 29.3.2018

Platnost cenové nabídky: 30 dní ode dne zápisu

Akce: AVČR - Národní třída - kancelář č.114

Dodavatel: 

Dřevovýroba Podzimek s.r.o.

sídlo a výrobní závod (fakturační adresa):

Váňovská 528, 589 01 Třešť, Česká Republika

Tel.: 

IČO: 263 03 060 DIČ: CZ-263 03 060 

Kontaktní osoba objednatele:

Cena Jedn. Množství Jedn. 

Pozn.: Rozdělení kvality:

Termín dodání: dle dohody

Vystavil:

 

 

Cena CELKEM bez DPH 471 833,06 Kč

PÚ - lak X - Light

zapůjčení UV-stroje, vč.technika fy Pallmann

Lišty dub 13x35mm, r=8mm, olejový základ

Manipulace, VRN, doprava 

Způsob fakturace: 50% zálohová faktura na materiál po objednání a 50% z částky po předání.

Berte, prosím, na vědomí, že  k uzavření smlouvy dojde až v okamžiku, kdy s Vámi bude  uzavřena písemná smlouva o dílo, ačkoliv by se mohlo jednání mezi námi jevit jako jednání 

směřující k uzavření smlouvy.

Jedná se o poptávku v rámci výběrového řízení na dodavatele plnění, resp. cenovou nabídku. 

V celkové ceně jsou započítány pouze položky uvedené v tabulce výše. Cena je uvedena bez DPH. Nutno počítat, že DPH bude účtována dle právních předpisů platných v 

době fakturace.

• Výběr - Barevně netříděné dřevo s přirozenou kresbou, povoleny malé rostlé součky do průměru 5mm, bez běle

• Standard - Barevně netříděné dřevo s přirozenou kresbou, s rostlými suky do průměru 20mm, se záběhy běle do 15% šířky

• Rustikal - Barevně netříděné dřevo s přirozenou kresbou, s rostlými suky bez omezení velikosti, s bělí do 1/3 šířky.

Podpodlaha OSB 2x18mm, prolepeno, 

prošroubováno do podkladních hranolů

Vídeňský kříž 22x460-500x460-500mm, dub, 

celomasiv, kvalita výběr

Položka Cena CELKEM Poznámka

Prořez 10%

Cenová nabídka 29-03-18DV331

Montáž - celoplošné lepení, broušení, tmelení

Prořez 4%

Bordura 2x palubka dub 22x90x600-1600mm, 

kvalita výběr

Uložení podkladních hranolů

Demontáž stávající podlahy, podpodlahy, 

vč.odvozu k likvidaci

Doplnění stávajícího zásypu Fermacell podsypem 

frakce 0-4mm

Podkladní hranoly KVH 60x100mm á 500mm
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
stavební připravenosti pro montáž dřevěných podlah 
 
Objednatel je povinen zajistit nejpozději 48 hodin (pokud není uvedeno jinak) před sjednaným zahájením prací následující 
stavební připravenost. 
 
Podmínky stavby: 
V celém prostoru montáže a pod ním musí být ukončeny všechny mokré procesy a prostor musí být stavebně dokončen (také 
SDK) s osazením všech výplní otvorů (kromě dveří), kompletačních prací elektro, malířských (pouze poslední vrstvu malby 
proveďte až po dokončení povrchové úpravy podlahy) a natěračských prací. 
1.  Relativní vlhkost vzduchu musí být v rozmezí  maximálně 45% až 55% . 
2.  Pro stabilizaci klimatu nabízíme zapůjčení odvlhčovačů za režijní ceny v případě včasného objednání. 
3.  Teplota v místnosti nesmí klesnout pod +15

o
C. Některé povrchové úpravy vyžadují minimální teplotu +20

o
C. Objednatel je 

povinen zprovoznit topení nejpozději 14 dní před nástupem na montáž. 
4.  Podkladní vrstvy musí být rovné, tuhé a suché dle ČSN 74 4505. Odchylka místní rovinnosti podkladu může být max. v 

toleranci mezního rozdílu 2 mm / 2 bm podkladu. 
5.  Objednatel ručí za stabilitu podkladních vrstev. Zhotovitel neručí za závady vzniklé pohybem, objemovými a tvarovými 

změnami podkladních vrstev. 
6.  V konstrukci podlahy nesmí být rozvody ÚT a teplé užitkové vody a ani jiné zdroje tepelného záření. V případě uložení 

těchto rozvodů je nutno předem konzultovat a písemně potvrdit speciální podmínky pro uložení těchto rozvodů a také 
podmínky pokládky (např. vlhkost podklad. betonů musí být do 2,5% hmotnostních, vlhkost anhydritů do 0,5% 
hmotnostních) tak, aby se maximálně eliminovaly tvarové a objemové změny nášlapné vrstvy. 

7.  Objednatel před zahájením montáží podlah zřetelně vyznačí veškeré rozvody instalací vedoucí v podlaze nebo v úrovni 
kotvení soklových lišt. Neučiní-li tak a rozvody se při montáži podlah poškodí, nenese vinu za jejich poškození zhotovitel. 

Objednatel je povinen zajistit ochranu podlahy proti poškození a znečištění během montáže a také po dokončení montáže do 
okamžiku předání hotového díla. Do okamžiku předání hotového díla nelze podlahu užívat. Za vady vzniklé do okamžiku 
předání hotového díla zodpovídá objednatel. 
Zhotovitel upozorňuje objednatele, že nesmí provádět pevné kotvení přes dřevěnou podlahu do betonu (podkladní vrstvy) a to 
z důvodu narušení dilatací, které mohou způsobit nežádoucí vzdutí podlahy. V takovém případě nemůže objednatel uplatňovat 
záruční opravu. Veškerá rizika s tím spojená bere objednatel na vědomí a za způsobené škody zodpovídá sám.  
 
A. Betony a anhydrit 
1.  Beton nebo anhydrit musí být důkladně čistý, rovný, tuhý, suchý a bez trhlin dle příslušných ČSN. 
2.  Vlhkost podkladních vrstev musí být dle ČSN 74 4505 (pro prostý beton je to do 2,5% hmotnostních, pro anhydrit do 0,5% 

hmotnostních). 
Vlhkost můžete orientačně testovat položením gumové rohože nebo folie na beton přes noc. Orosí-li se zespodu, znamená to 
přítomnost vlhkosti v podkladu. Přesnou zkouškou je však jedině změření vlhkosti přístroji. 
 
B. Dřevěné podkladní podlahy 
1.  Není-li podlaha rovná, je nezbytné lehké obroušení. 
2.  Z podlahy musí být odstraněn veškerý cizí materiál, včetně vosku. 
3.  Jako u betonu musí být podklad čistý, rovný, tuhý, suchý dle příslušných ČSN. 
 
Objednatel (investor) je povinen: 
 
1.  Zajistit zdroj el. proudu 220 V jištěných 16 A pro připojení strojů o celkovém odběru 10 KW ve vzdálenosti maximálně 25m 

od místa montáže. 
2.  Poskytnout zhotoviteli uzamykatelný prostor pro uložení materiálu a strojů, tak aby do tohoto prostoru nemohla vstoupit 

žádná osoba bez vědomí zhotovitele. 
3.  Zajistit skládku odpadů včetně možnosti likvidace brusného prachu. 
4.  Určit místo ukládání dřevěného odpadu - vždy jedno místo na patře. 
5.  Zabezpečit místnosti, ve kterých jsou dřevěné podlahy již položeny nebo kde se právě instalují. Dále zajistí uzamykatelnost 

prostor, kde bude zhotovitel práce provádět. 
6.  Pověřit svého odpovědného pracovníka, který bude bez zbytečného odkladu řešit vzniklé problémy. A jeho jméno zapsat na 

počátku zahájení prací do stavebního deníku, pokud není uvedeno ve smlouvě o dílo. 
7.  Denně podepisovat zápisy ve stavebním deníku, do kterého bude zhotovitel zapisovat veškeré údaje týkající se montáže 

dřevěných podlah.  
 
Důležitá upozornění  
1. Anhydrit jako podklad nekombinovat s podlahovým vytápěním 
2. Obložkové zárubně montovat až po dokončení a předání hotové podlahy 
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TECHNICKÉ PODMÍNKY 
stavební připravenosti pro pokládku dřevěných podlah nad podlahovým vytápěním 
 
Kromě podmínek a povinností uvedených v obecných Technických podmínkách stavební připravenosti pro pokládku dřevěných 
podlah je v případě pokládky nad podlahovým vytápěním objednatel povinen splnit tyto další podmínky: 
 
1. Příprava podkladu: 
 

 Podlaha (potěr) musí být před zahájením pokládky a v  průběhu provádění prací vyhřátá (a to i v letním období). Pozor, u 
čerstvých betonů by se nemělo začít s prohříváním dříve než po 28 dnech od jejich provedení. 

 Při vyhřívání se teplota topného media zvyšuje denně o 5
o
C až k dosažení plného topného výkonu (+35

o
C) podlahového 

topení. Tato nejvyšší teplota musí být dosažena nejméně tolik dní před zahájením prací, kolik činí v centimetrech síla 
vyhřívaného potěru. Tato teplota musí být rovněž udržována přes noc (tedy bez poklesu). 

 Po ukončení prací je rovněž nezbytné dodržet při snižování teploty denní pokles teploty média o 5
o
C. Snižování teploty 

nelze zahájit dříve než tři dny po ukončení prací (technologicky nutná doba tuhnutí a vysychání lepidel a laků). 

 Splnění uvedených opatření a podmínek bude potvrzeno v „Záznamu o opatřeních pro potěry nad topením“. 
 
2.  Náběh teplot 

 

 Rovněž při zahajování (ev. ukončování) topné sezony je důležité dodržet pozvolný náběh teplot, tak jak je to popsáno 
v předešlém odstavci. Tzn. maximální změna teploty topného média 5

o 
C za 24 hodin. 

 
3. Doporučení naší firmy 
 

 V případech podlahového topení nebo pokud jsou v podlaze vedeny lokální zdroje tepelné energie, doporučujeme dodávku 
a montáž tzv. pod-podlahy z laťovky nebo OSB desek (případně v kombinaci s kotvením nášlapné vrstvy kromě lepení ještě 
nastřelováním). Použitím této mezivrstvy dojde k oddělení nesourodých materiálů (dřevo – beton) a tato konstrukce 
napomáhá snižovat riziko nadměrné tvorby spár u dřevěných podlah. 
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JAK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT DŘEVĚNÉ PODLAHY A SCHODY 

 

 

Dřevěné podlahy a schody jsou reprezentativní podlahovou krytinou v každém interiéru. Jsou vysoce hygienické a vyznačují se 

snadnou údržbou. Nezapomínejte však, že dřevo je přírodní materiál. Na jedné straně vytváří neopakovatelnou různorodost 

barevnosti a struktury podlahy, ale na straně druhé dřevo tzv. “dýchá”. To znamená, že materiál a klima místnosti na sebe 

vzájemně působí. Velké změny teploty a relativní vlhkosti vzduchu způsobují objemové a tvarové změny dřevěných prvků. Při 

vysoké vlhkosti okolí přijímá dřevo vlhkost a zvětšuje svůj objem. Naopak při suchém okolí se dřevo vysušuje a svůj objem 

zmenšuje. Důsledkem toho je tvorba drobných spár zejména během topného období. Nehodnoťte toto negativně, nýbrž jako 

důkaz přirozených vlastností dřeva. Doporučujeme během topného období dodatečné zvlhčování vzduchu, které je prospěšné 

nejen Vaší podlaze, ale i Vašemu zdraví. Povrchová úprava (laky nebo oleje) chrání dřevo uzavřenou vrstvou. Tato vrstva 

časem podléhá určitému opotřebení a to v závislosti na jejím namáhání. Nečistoty a zrnka prachu na podrážkách bot mohou 

ochrannou vrstvu poškrábat a poškodit tak i vlastní podlahu nebo schody. 

 

Zapamatujte si, že je nutné dodržovat následující: 

 

1. Optimální podmínky v místnosti s dřevěnými podlahami nebo schody jsou teplota 20
o
C a 45% až 55% relativní vlhkost 

vzduchu. 

2.   V místě před vstupem na dřevěnou podlahu instalujte účinnou čistící zónu. 

3.   Extrémně namáhané plochy chraňte koberci a podložkami. Zejména u kolečkových židlí je třeba dbát na výměnu koleček 

z plastových na měkčí pogumované. Nohy pohyblivých částí nábytku podlepte měkkými podložkami. 

4. Ani tvrdé dřeviny nesnesou enormní bodové zatížení (např. jehlové podpatky mohou poškodit nášlapnou vrstvu). 

5. Pravidelným voskováním a leštěním doporučenými prostředky prodlužujete životnost dřevěných podlah a schodů. 

Předčasnému opotřebení podlah a schodů v silně namáhaných prostorách (taneční parkety, výstavní síně, hostince apod.) 

lze předejít jen včasným přebroušením a novou povrchovou úpravou. 

6. Zhotovitel upozorňuje objednatele na možnost tvoření menších spár v  dřevěných podlahách nebo schodech (dle norem) a 

to zejména v první a druhé topné sezóně (jde o přírodní materiál, který reaguje na změny vlhkosti jak vzdušné tak i vlhkost 

podkladu).  

7. Nově nalakované nebo naolejované podlahy a schody začněte používat teprve po dokonalém zaschnutí a vytvrdnutí 

poslední vrstvy laku nebo oleje (obvykle 24 hodin po nanesení poslední vrstvy). 

8.  Čtrnáctidenní lhůta šetrného užívání – pro zajištění větší trvanlivosti dřevěné podlahy dbejte na šetrné pozvolné zatěžování 

v průběhu prvních čtrnácti dnů. Zejména v topné sezóně je nutný pozvolný náběh teploty a udržování stálého klimatu 

v místnosti. Opatrně také manipulujte s nábytkem. Podlahu nepokrývejte ihned koberci. A neprovádějte čištění vodou. Proto 

doporučujeme čerstvě dokončené podlahy zakrývat koberci a jinými krytinami a zatěžovat těžkými předměty nejdříve po 14 

dnech. 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH A SCHODŮ 
 
 
Obecné zásady: 
 
1.  Vždy dodržujte technologický postup údržby udávaný výrobcem čistících prostředků. Nebyl-li Vám dodán, vyžádejte si ho. 
2.  Podlahy a schody stírejte vlhkým (ne mokrým!) hadrem nebo mopem. Nebo používejte vysavač. Toto čištění provádějte tak 

často, jako  byste vysávali koberec. 
3.  Veškeré materiály k ošetřování a údržbě dřevěných podlah a schodů můžete zakoupit u naší firmy. 
 
 
Jak ošetřovat olejované a lakované podlahy a schody: 
 
1.  V prvních 14 dnech po dokončení montáže dřevěné podlahy nebo schodů pouze vysávejte nebo vytírejte mopem 

navlhčeným v čisté vodě.  
2.  Lepší je vždy poškození předcházet a to nanesením ochranné vrstvy a důslednou údržbou. Ochranná vrstva je pro různé 

povrchové úpravy rozdílná. 
3.  Podlahy a schody je třeba čistit tak často, jak je třeba dle jejich zatížení a užívání a to jen prostředky odpovídajícími použité 

povrchové úpravě. Vždy je lepší použít čistou vodu než agresivní saponát, který není doporučen na daný typ povrchové 
úpravy. 

4.  Ošetření provádějte pouze doporučenými přípravky na daný typ povrchové úpravy. Pokud si nejste jisti, obraťte se na naši 
firmu a my Vám rádi poradíme s výběrem vhodného prostředku.  

5.  Leštěte olejovanou podlahu nebo schody pravidelně buď ručně měkkým hadrem nebo použijte elektrické rotační leštičky. 
6.  Důkladné (hloubkové čištění) provádějte prostřednictvím odborné firmy. 
7.  Při čištění nezaplavujte podlahu a schody vodou, mohly by dojít k poškození v důsledku bobtnání dřeva. Proto čistící roztok 

ihned setřete.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




