





S004P014E0Q4

## SMLOUVA O DÍLO


*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník*

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město HODONÍN**

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
IČO: 002 84 891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení:   
Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka - starosta  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ  
v technických záležitostech  Ing. Milanem Hudcem,  
/dále jen objednatel/

**Zhotovitel: PP projekt Hodonín, s.r.o.**

Adresa: Radějov 269, 696 67 Radějov  
IČO: 277 57 307  
DIČ: CZ27757307  
Bankovní spojení:   
Jednající: Ing. Radomírem Prokešem, jednatelem společnosti  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56954  
/dále jen zhotovitel/

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje vykonávat pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

**„Hodonín, ul. Dukelských hrdinů, komunikace B, úsek mezi Palackého a Havlíčkovou“**

Autorský dozor (dále AD) bude vykonáván se vši odbornou péčí v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací a bude zahrnovat dohled projektantů jednotlivých profesí.

AD bude vykonáván minimálně v rozsahu článku 2 této smlouvy

- v rámci pravidelných kontrolních dnů svolávaných technickým dozorem stavebníka (dále také jen „TDS“)
- na výzvu objednatele nebo TDS
- na výzvu dodavatele stavby

## 2. SPECIFIKACE DÍLA

V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel zabezpečí zejména tyto činnosti:

- 2.1. Poskytování vysvětlení, potřebných k vypracování **dodavatelské dokumentace** a kontrola jejího souladu s projektovou dokumentací (dále také jen „PD“)
- 2.2. Soulad dokumentace dočasných objektů **zařízení staveniště** se základním řešením ZS dle PD
- 2.3. Účast na **předání a převzetí staveniště**, kontrolních dnech a kolaudaci stavby popř zkušebního provozu
- 2.4. Účast na **jednáních**, souvisejících s předmětem díla dle požadavku objednatele
- 2.5. Dodržení projektu z hlediska podmínek stavebního povolení
- 2.6. Poskytování vysvětlení, potřebných pro plynulost výstavby
- 2.7. Posuzování návrhů na změny a **odchyly od PD** z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby – vyjádření ke Změnovým listům stavby, posouzení souladu s PD
- 2.8. Spolupráce s investorem, s **TDS, s koordinátorem BOZP** a s odpovědným **geodetem** dle z.č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
- 2.9. Pořizování zápisů o výkonu AD do **stavebního deníku**
- 2.10. Rozhodnutí o upřesnění, odsouhlasování a **výběr materiálů**, stavebních hmot, montážních prvků, **barevného řešení** dle předložených **vzorků**, požadavky na jejich předkládání apod.
- 2.11. V případě, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné **vady projektové dokumentace**, provede zhotovitel potřebné projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.
- 2.12. Autorský dozor bude provádět **osobně autor projektu**, včetně **zodpovědných projektantů** jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.
- 2.13. V případě, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení, zpracuje zhotovitel **dotatky dokumentace** na účet a náklady objednatele

## 3. DOBA PLNĚNÍ

Výkon AD bude prováděn od zahájení stavby (včetně předání staveniště), po celou dobu realizace stavby až do jejího ukončení (kolaudace bez vad a nedodělků)

Předpokládané zahájení stavby: **16.7.2018**

Předpokládané ukončení stavby: **23.10.2018**

#### 4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla je stanovena na základě **individuální kalkulace** v celkové výši:

**22 627,- Kč** (bez DPH)

**4 752,- Kč** (DPH)

**27 379,- Kč** (vč. DPH)

4.2. Objednatel neposkytuje zálohy

4.3. Tato sjednaná celková cena zahrnuje **veškeré činnosti** spojené s výkonem AD a bude fakturována **po úplném dokončení stavby a jejím převzetí objednatelem**. Součástí faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený **soupis skutečně provedených prací**.

4.4. V případě rozšíření AD, nebo stanovení ceny dílčích výkonů AD nad rámec smlouvy, bude cena (nad rámec ceny díla uvedené v odst. 4.1. této smlouvy) stanovena na základě **hodinové sazby** ve výši **550,- Kč/hod** (bez DPH).

4.5. Daňový doklad (**faktura**) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě **splatnosti v délce 30 dnů** ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou konečné faktury musí být objednatelem písemně odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.

4.6. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč** za každý jednotlivý případ nedodržení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

#### 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány objednatelem a zhotovitelem.

5.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

5.3. Smlouva může být dále **ukončena** vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.4. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.5. Tato smlouva je vyhotovena ve **3 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

5.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

5.7. Smlouva bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně, dne 10. 07. 2018

V Radějově, dne 09. 07. 2018

Za objednatele:

.....  
Ing. Milan Hudec  
vedoucí odboru IaÚ

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Radomír Prokeš