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MĚSTO  KAPLICE

Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ: 00245941, DIČ: CZ00245941


fax: 380 303 110, telefon: 380 303 119, 602 742 383,  e-mail: putzerova@mestokaplice.cz
www.mestokaplice.cz
V Kaplici dne 10. 7. 2018
OBJEDNÁVKA
Objednatel:





Dodavatel:
Město Kaplice                                                           Lesostavby Třeboň a.s.
Náměstí 70                                                                 
382 41  Kaplice                                                         IČ 4723928
IČ 00245941                                                             Novohradská 226
DIČ CZ00245941  




Třeboň
číslo účtu 0580009369/0800  
Objednáváme u Vás:

Opravu MK Žďár – propojení komunikace na stávající komunikaci u rybárny v celkové ceně 373 419,60 Kč bez DPH dle přiloženého oceněného položkového rozpočtu. Doba realizace je do 31. 12 2018.
Dílo bude ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o čemž se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. Ukončením a předáním díla se rozumí dle § 2605 občanského zákoníku dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Ve smyslu ust. § 2628 Obč. zák. nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady a vady, které nebudou bránit užívání stavby funkčně nebo esteticky.
Právo vystavit dílčí fakturu (daňový doklad) vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).Splatnost dílčí faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů po jejím vystavení. Právo vystavit konečnou fakturu (daňový doklad) vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů po jejím vystavení.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.

Za nedodržení dohodnutého časového termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Při prodlení platby daňového dokladu uhradí objednatel pokutu ve výši 0,03% z výše platby za každý den zpoždění nad 10ti denní lhůtu od vystavení daňového dokladu objednateli.
Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění vady v záruční době a termínu pro odstranění reklamované skryté vady z viny zhotovitele, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení a vadu.
Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby, se sjednává pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.
Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
Zpracovala: 






Ivana Putzerová

referentka odboru správy majetku a ekonomiky 
Schválila na základě rozhodnutí RM ze dne 25. 6. 2018 č.usn.2216: 





       

Mgr. Dagmar Chaloupková
     
vedoucí odboru správy majetku a ekonomiky
Město Kaplice , IČ 00245941, DIČ CZ 00245941, Náměstí 70, Kaplice, 382 41, 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice, č.účtu 0580009369/0800


