

Položkový rozpočet stavby

Datum: 5.6.2018

Stavba : 20181001

Fit-stezka Orlová

Objednatel : Město Orlová
Osvobození 796
735 14 Orlová-Lutyně

IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577

Zhotovitel : hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6 60200 Brno

IČO : 28354303
DIČ : CZ28354303

Za zhotovitele :Ing. Ladislav Fuxa, jednatel

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	907 280,00
DPH	21 %	190 529,00
Cena celkem za stavbu		1 097 809

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01 Stavební	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO01	1 VV	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	30,4	0	275 600	0	0	0
FS Fit-stezka	69,6	0	631 680	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	0	907 280	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 VV	JKSO	
Objekt		SKP	
SO01	Stavební	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
20181001	Fit-stezka Orlová	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		Zakázkové číslo	
Objednatel	Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 00297577		
Dodavatel	Unipark, s.r.o., Sladkovského 1606/13, 612 00 Brno, IČO 28462874		
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	907 280	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	907 280	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		907 280	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		907 280	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jan Bezucha	Jméno : Ing. Fuxa
Datum :	Datum : 13.4.2018	Datum : 5.6.2018
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	907 280 Kč
DPH	21,0 %	190 529 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 097 809 Kč

Poznámka :

Stavba :	20181001 Fit-stezka Orlová	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Stavební	VV

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FS Fit-stezka	0	631 680	0	0	0
799 Ostatní	0	275 600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	907 280	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

0
0
0
0
1
1
2
2

Položkový rozpočet

Stavba :	20181001 Fit-stezka Orlová	Rozpočet:	1
Objekt :	SO01 Stavební		VV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena montáže
Díl:	FS	Fit-stezka				
1	FS 0001-00	ST1 Zahřátí	kpl.	1,00	75 350 Kč	8 030 Kč
2	FS 0002-00	ST2 Nohy	kpl.	1,00	88 880 Kč	11 220 Kč
3	FS 0003-00	ST3 Ruce	kpl.	1,00	88 880 Kč	12 760 Kč
4	FS 0004-00	ST4 Břicho - záda	ks	1,00	69 630 Kč	7 480 Kč
5	FS 0005-00	ST5 Balanc	kpl.	1,00	80 190 Kč	9 570 Kč
6	FS 0302-00	Houpačí síť	ks	2,00	27 940 Kč	7 700 Kč
7	FS 0450-00	Lavička	ks	3,00	18 500 Kč	2 090 Kč
8	FS 0006-00	ST 6 Ručkování	ks	1,00	39 710 Kč	6 930 Kč
	Celkem za	FS Fit-stezka				
Díl:	799	Ostatní				
9	OS1	doprava produktu a montážního týmu na místo	kpl.	1,00	30 000 Kč	
10	OS2	zbudování povrchů tlumících pád-mulč.kůra	m2	248,00	950 Kč	
11	OST3	Zařízení staveniště	kpl.	1,00		10 000 Kč
	Celkem za	799 Ostatní				

--

celkem (Kč)

83 380 Kč

100 100 Kč

101 640 Kč

77 110 Kč

89 760 Kč

71 280 Kč

61 770 Kč

46 640 Kč

631 680 Kč

30 000 Kč

235 600 Kč

10 000 Kč

275 600 Kč

F1-0001-00	ST 1- warm up
F1-0002-00	ST 2 - nohy
F1-0003-00	ST 3 - ruce
F1-0004-00	ST 4 - břicho, záda
F1-0005-00	ST 5 - balanc
RR-0302-00	EDNA (Relaxon) mmcité
RR-0560-00	RAMPAL 1 (Ručkovadlo)

2		
2	1	1
2	1	1
2	1	1
2	1	1
2	1	1
2	1	1
2	1	1
11	3	8
11	3	9
11	3	10

1	83380	
1	100100	
1	101640	
1	77110	
1	89760	
1	71280	
1	46640	
	569 910	
2		30000
2		235600
2		10000
		275 600

