

Město Čáslav

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 00236021

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna
ČÍSLO ÚČTU: 
DIČ: 

V ČÁSLAVI DNE: 28.06.2018
VYŘIZUJE: Jan Šulc
TELEFON: 
E-MAIL: 

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 186/2018 OI

DODAVATEL: AVE Kolín, s.r.o.

ADRESA: 

IČ:  DIČ: 

Objednáváme u Vás:

opravu poškozených dešťových vpustí dle přiloženého seznamu a Vaší cenové nabídky ze dne 23.5.2018.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

LHŮTA DODÁNÍ: dle dohody
FAKTURACE: po ukončení prací
SPLATNOST FAKTUR: 30 dnů ode dne doručení
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA BEZ DPH: 73 186,60 Kč

Krytí rozpočtem ověřila:




vedoucí oddělení investic

Městský úřad Čáslav
oddělení investic

- 2 -

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E

Dne: 28.06.2018



Akce: Čáslav - opravy ul. vpustí

Objednatel: Město Čáslav

Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.,

Zpracoval:


Cenová kalkulace:

Pol. č.	Popis	MJ	Množství	JC	Celkem
	Žitenická				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Vrchlického				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Oprava výtlučku zprac. Živicí při neurčité tloušťce	t	0,20	4253,00	850,60
	R. Těsnohlídka				
	Oprava zborcené ul. vpusti	ks	1,00	8400,00	8400,00
	R. Těsnohlídka II				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Nám. Jana Žižky				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Kostelní nám.				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Klimenta Čermáka				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Oprava zámkové dlažby	m2	1,00	316,00	316,00
	Jungmannova				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Jablonského				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Oprava zámkové dlažby	m2	1,00	316,00	316,00
	Jablonského II				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Filipovská				
	Oprava zborcené ul. vpusti	ks	1,00	8400,00	8400,00
	B. Smetana				
	Výšková úprava ul. vpusti	ks	1,00	2400,00	2400,00
	Dusíkova				
	Výstavba ul. vpusti vč. mat.(kanál. Mříž vč. rámu)	ks	1,00	15450,00	15450,00
	Doprava				
	Peugeot 6AK 83-89 výkopy	km	120,00	29,00	3480,00
	Multi SO4 57-64 výkopy	km	120,00	29,00	3480,00
	MB Atego KOA 39-51 živice	km	40,00	33,00	1320,00
	Peugeot 6AK 83-89 živice	km	40,00	29,00	1160,00
	Uložení vybouraného odpadu na skládku	t	6,20	970,00	6014,00
	Celkem bez DPH				73186,60









Ukázka fotodokumentace:

