

INSET s.r.o.  
Divize Plzeň  
Radobyčká 678/6  
301 00 Plzeň

Odbor investic Magistrátu města Plzně  
k rukám Ing. Hany Vaníkové  
Jagellonská 8  
Plzeň  
306 32

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE  
Steinberger Martin

TELEFON

MOBIL  
+

E-MAIL

DATUM  
22.6.2016

**Věc: Nabídka na provedení pasportizace a repasportizace objektů ohrožených stavbou: „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. etapa“.**

Vážená paní Vaníková,

v návaznosti na naše jednání a jednání s panem Kejzlarem, Vám předkládáme nabídku na provedení pasportizace a repasportizace určených objektů v ulici Gerská – III. etapa.

**Vymezení sledovaného území** – ulice Gerská:

### 1. Pasportizace ohrožených objektů

Jedná se o podrobné zdokumentování aktuálního stavebního stavu, zachycení poruch a defektů ve stavebních konstrukcích objektů, ještě před zahájením rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. etapa (popis, foto dokumentace), bez kontaktu s majiteli objektů.

#### Rozsah pasportizace

- 1) Gerská bez č.p./č.or. – obchod – pasportizace uliční fasády.
- 2) Gerská bez č.p./č.or. – obchod – pasportizace uliční fasády.
- 3) Gerská č.p. 1916 – obchod – pasportizace uliční fasády.
- 4) Gerská bez č.p./č.or. – obchod – pasportizace uliční fasády.
- 5) Gerská bez č.p./č.or. – obchod – pasportizace uliční fasády.
- 6) Gerská č.p. 1247 – nákupní středisko (bez obch. Norma) – pasportizace uliční fasády.
- 7) Gerská č.p. 2030 – hypermarket Albert – pasportizace uliční fasády.

### 2. Repasportizace ohrožených objektů

Jedná se o podrobné zdokumentování aktuálního stavebního stavu, zachycení poruch a defektů ve stavebních konstrukcích objektů po ukončení stavebních prací. Provede se



v přiměřeném časovém odstupu od ukončení rekonstrukce tramvajové trati. Výsledkem je porovnání stavebního stavu objektů před a po realizaci rekonstrukce, včetně stanovení rozsahu a závažnosti případných změn (popis + fotodokumentace).

Rozsah repasportizace bude stejný jako pasportizace.

## Ocenění pasportizace a repasportizace

### Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III.etapa

Metoda	Předmět činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
PAS	Uliční fasáda objektu	ks	5	5800	29000
	Uliční fasáda nákupního střediska	ks	1	9500	9500
	Uliční fasáda hypermarketu	ks	1	14000	14000
	Zpracování závěrečné zprávy	20%	1	10500	10500
REPAS	Uliční fasáda objektu	ks	5	4060	20300
	Uliční fasáda nákupního střediska	ks	1	6650	6650
	Uliční fasáda hypermarketu	ks	1	9800	9800
	Zpracování závěrečné zprávy	20%	1	7350	7350
<b>CELKEM</b>					<b>107100</b>

Všechny ceny jsou bez DPH.

Výstupem z pasportizace bude barevná foto dokumentace vč. popisu zjištěných poruch v tištěné (3paré) a digitální (1xCD) podobě.

### Termíny provedení:

#### Pasportizace:

Terénní práce – 1. – 19.8.2016

Předání závěrečné zprávy z pasportizace do 30.9.2016.

#### Repasportizace:

Terénní práce – 12/2016

Předání závěrečné zprávy z pasportizace do 31.1.2017.

Věřím, že naše nabídka splní Vaše požadavky a získáme příležitost přispět k zdárnému průběhu významné stavební akce.

S pozdravem

.....  
Ing. Martin Steinberger

ředitel divize Plzeň