

**OBJEDNÁVKA PRO KAPITÁLOVOU AKCI**

podle schváleného rozpočtu Hlavního města Prahy na rok 2018 a

Smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění změn a dodatků

OBJEDNATEL: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha 1, PSČ: 110 01, IČ: 00064581 Odbor rozvoje a financování dopravy		DODAVATEL: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8, Staré Město 110 00 Praha 1 IČ: 03447286	
Objednávku zpracoval: jméno-tel-email: Mgr. Vladimír Cikhart, tel: 236004380, vladimir.cikhart@praha.eu			
ID OBJEDNÁVKY */	18 / 11 / 023 / 00	ČÍSLO AKCE = (ORG)	0004348
Číslo objednávky v CES	OBJ / RFD / 29 / 03 /	00071 /	2018
NÁZEV AKCE	Záchytná parkoviště P+R		
Akce ve stadiu:	Zahájení stavby		
	Dokončení stavby		
FINANČNÍ PROSTŘEDKY SCHVÁLENÉ PRO AKCI ROZ - HMP v roce 2018		30 000 000,00	
OBJEDNANÝ ROZSAH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA AKCI v roce 2018		30 000 000,00	
Třídící znaky a vazba na rozpočet HMP ↓			
ODPA	POL	OGR	UZ DALŠÍ
2212	6121	4348	
P			
Vysoutěžená cena akce		0,00	
Poznámky k financování akce (náklady TDI, BOZP, PD, spolufinancování....) Kromě finančních prostředků vynaložených na projektovou přípravu a samotnou realizaci stavby zahrnuje financování i prostředky vynaložené na externí technický dozor investora, autorský dozor, koordinátora BOZP, případný archeologický dohled a ostatní průzkumné práce.			
PŘEDMĚT A MÍSTO AKCE (stručně předmět není li v názvu, místo - MČ, název ulice/ulic - úsek - směr..): Praha - Celkem 5 akcí - seznam akcí viz bod níže			
POPIS ROZSAHU OBJEDNANÝCH PRACÍ PRO ROK 2018: Jedná se o přípravu a možnou realizaci nízkokapacitních P+R ve vybraných lokalitách dle zadání MHMP s preferencí napojení na PID. V roce 2018 se předpokládá realizace CELKEM 5 PARKOVIŠŤ: 1 záchytného parkoviště P+R Běchovice střed, 2 P+R Lipence, 3 P+R Braník II, 4 P+R Hostivař 3 a 5 Sdruženého parkoviště Jankovcova.			
Zhotovitel stavby název, IČ	podle VŘ		
Tech. dozor investora (TDI) příjmení + tel.spojení + email			
PŘÍLOHY: (př. platební kalendář, harmonogram akce, plánek, fotodokumentace 1. 2.			
ZA OBJEDNATELE			
DNE 13 -03- 2018	JMÉNO/FUNKCE Ing. Tomáš Kaas ředitel odboru RFD MHMP	PODPIS	
ZA DODAVATELE (akceptace objednávky)			
DNE 16. 03. 2018	JMÉNO/FUNKCE Ing. Petr Smolka GŘ a předseda předst. TSK a.s. PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA	PODPIS	