

**EKOZIS spol. s r.o.**  
Na Křtaltě 980/21  
789 01 Zábřeh

### Objednávka č. ZS\_13/16

V souvislosti s ukončením 1. etapy modernizace zimního stadionu zahrnuté ve stavbě „Modernizace technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu v Šumperku“ u Vás tímto dle Vaší cenové nabídky z 20.09.2016 **objednáváme stavební práce v objektu zimního stadionu v Šumperku, resp. v objektu strojovny, a to:**

- a) výroba a montáž přechodové lávky nad výjezdem z nové rolbovny,
- b) vybudování betonové rampy za pokladnou č. 1 u zdi hotelu SPORT,
- c) přeložka vody u šaten ve východní části zimního stadionu (prasklé potrubí),
- d) výroba a montáž zábradlí ve strojovně nad technologickým kanálem,
- e) demontáž vchodových dveří z objektu zimního stadionu (východní část směr strojovna),
- f) odvoz původní suti umístěné vedle strojovny,
- g) dilatace ledové plochy ZS.

Celková cenová nabídka 250.364,- Kč bez DPH.

Termín plnění: položky a) až f) do 11.11.2016, položka g) do 31.05.2017 (práce budou zahájeny až po skončení provozu zimní sezóny 2016 – 2017; fakturováno samostatně).

Místo plnění: zimní stadion /pozemek st. 3108 v k.ú. Šumperk/ a strojovna /st. 3109/.

Objednatel, fakturační adresa: Podniky města Šumperka a.s.  
Slovanská 21, Šumperk  
IČ: 65138163, DIČ: CZ65138163

Na plnění se vztahuje znění §92a zákona o DPH a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti – příslušný kód CZ-CPA bude uveden na daňovém dokladu.

Ohledně vstupu do objektu kontaktujte správce zimního stadionu p. Josefa Pospíšila /tel.: 725 345 003/. Při provádění prací je nutné dodržovat veškeré předpisy BOZP a PO platné pro příslušné práce a pro pohyb v objektu zimního stadionu.

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ředitel společnosti  
Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku : 14.09.2016