

ROZPOČET - SOUHRNNÝ LIST

Název stavby	Parkoviště na ul. Kopečná u Dělnického domu	JKSO	
Název části	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04	EČO	
Objednatel	Město Odry	Místo	Odry
Projektant	Ing. Tomáš Pončík	IČO	
Zhotovitel	SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ	
		48035599	CZ48035599
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Tomáš Pončík		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	2,00%	
2		Montáž	5 641 501	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	2,00%	
4		Montáž		11			0	16	Provozní vlivy	1,30%	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00%	
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		5 641 500,79	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		5 641 500,79
Objednatel				24	9 %	DPH	
Datum a podpis				25	21 %	5 641 500,79 DPH	1 184 715,17
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		6 826 215,96
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele		
				28	Klouzavá doložka		
				29	Zvýhodnění + -		

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

.....
Jana Bezděková
technik odd. přípravy a kalkulací

REKAPITULACE NÁKLDADŮ STAVBY

Stavba:

Parkoviště na ul. Kopečná u Dělnického domu

Objekt stavby	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
SO 01 - Parkoviště	2 982 745,78	626 376,61	3 609 122,39
SO 02 - Kanalizace	1 956 618,06	410 889,79	2 367 507,85
SO 03 - Veřejné osvětlení	604 772,97	127 002,32	731 775,29
SO 04 - Přpojka NN pro parkoviště	97 363,98	20 446,44	117 810,42
Celkem	5 641 500,79	1 184 715,16	6 826 215,95