





### Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy a přístavba svatovny, SOU Praha**  
 Druh stavby: **rekonstrukce**  
 Lokality: **Praha - Radotín**  
 JKSO:

Doba výstavby: **175** kalendářních dnů  
 Začátek výstavby:  
 Konec výstavby:  
 Zpracováno dne: **20.4.2018**  
 Objednatel: **Magistrát hl.m.Prahy**  
 Projektant: **Archid**  
 Zhotovitel: **FTTAZ spol. s r.o., Panchova 9, 143 00 Praha 4 - Modřany**  
 Zpracoval: **Jiří Krátra, jednatel**

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cena soustava
								Montáž	Material		Jednot.	Celkem	
1	11	113108408R00	Příprava a přidružené práce Odstavení asfaltové vrstvy pl: nad 50 m2	m2	139,31	182,00	0,00	37 123,33	37 123,33	25 354,42	0,18	24,52	RTS II / 2017
			81,65		57,66			25 354,42					
			(50,98+50,98+13,36)*0,5										
2	12	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	24,52	480,00	0,00	11 768,91	11 768,91		0,00	0,00	RTS II / 2017
			Poplatek za skládku suti - asfalt					4 408,56	4 408,56		0,00	0,00	
			Odkopávkový a prokopávkový					4 408,56	4 408,56		0,00	0,00	
3	13	122201101R00	Odkopávkový nezapežené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,25	360,00	0,00	4 408,56	4 408,56		0,00	0,00	RTS II / 2017
			Hladina výškovky					22 900,36	22 900,36		0,00	0,00	
			Hlubeni rýh s do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJINE					22 900,36	22 900,36		0,00	0,00	
			11,63		40,46	566,00	0,00						
			(50,98+50,98+13,36)*0,5*0,5		11,63	28,83							
			Přemísňení výkopků					3 794,40	3 794,40		0,00	0,00	
5	16	162301102R00	Vodorovné přemísňení výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	52,70	72,00	0,00	3 794,40	3 794,40		0,00	0,00	RTS II / 2017
			52,70		52,70								
			Základový					11 831,36	11 831,36		2,16	56,04	RTS II / 2017
6	27	271531114R00	Podšáň základu z kamenná drcaného 8-16 mm	m3	25,94	680,00	0,00	5 810,42	17 641,78		0,04	0,20	RTS II / 2017
			8,4538		17,49			255,60	255,60		0,00	0,00	
			(162+12,90)*0,1		5,11	620,00	757,72	2 411,72	3 169,44		0,06	0,32	RTS II / 2017
			Bednění stěn základových desek - zřízení					10 866,57	110 055,66		2,53	97,16	RTS II / 2017
8	7	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstřanění	m2	5,11	50,00	0,00	10 866,57	110 055,66		2,53	97,16	RTS II / 2017
9	9	273321411R00	Zelezobeton základových desek C 25/30	m3	38,48	2 860,00	99 389,09	12,25	26,24		1,24	1,31	RTS II / 2017
			12,246		26,24								
			(162+12,90)*0,15		1,24	28 600,00	28 356,43	7 063,24	35 419,67		1,05	1,31	RTS II / 2017
			Výzvuž základových desek ze svatovnych sili										
			0,4556		0,46								
			(162+12,90)*0,004476		0,78								
			průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80										
			274313611R00										
			Beton základových pásů prostý C 16/20										
			Základový										
			274313611R00										
			Beton základových pásů prostý C 16/20										
11	31	311238154R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P15, tl. 300 mm	m2	39,19	1 460,00	42 477,58	14 746,24	57 223,82		0,26	10,32	RTS II / 2017
12	13	311238263R00	Peklad POROTHERM 40 Profi, tl. 400 mm	m2	38,15	1 680,00	48 788,64	15 286,64	64 085,28		0,26	10,00	RTS II / 2017
14	14	317168131R00	Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	10,00	341,00	2 521,81	888,19	3 410,00		0,05	0,45	RTS II / 2017
15	15	317168139R00	Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	5,00	485,00	1 949,34	475,66	2 425,00		0,06	0,32	RTS II / 2017
16	16	317168140R00	Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm	kus	5,00	1 160,00	4 909,12	890,88	5 800,00		0,13	0,63	RTS II / 2017
17	17	317168125R00	Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm	kus	8,00	500,00	2 790,47	1 209,53	4 000,00		0,04	0,32	RTS II / 2017
18	18	317941123RU3	Oszazeni ocelových válcovanych nosniků č. 14-22	t	0,71	31 200,00	15 080,51	7 032,80	22 113,31		1,10	0,78	RTS II / 2017
			0,47376		0,47								
			0,07896		0,08								
			0,09776		0,10								
			0,05828		0,06								
			0,05828		0,06								
19	19	317941123RT3	Oszazeni ocelových válcovanych nosniků č. 14-22	t	0,31	31 200,00	6 517,25	3 032,76	9 550,01		1,10	0,34	RTS II / 2017
			0,05828		0,31								
			0,05828		0,31								
			0,05828		0,31								
20	20	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	1,50	4 180,00	4 164,70	2 086,49	6 251,19		1,74	2,60	RTS II / 2017
			0,05828		1,50								
			0,05828		1,50								
			0,05828		1,50								
21	21	317941121RT3	Oszazeni ocelových válcovanych nosniků do č. 12	t	0,34	31 200,00	7 029,67	3 567,72	10 597,39		1,10	0,37	RTS II / 2017
			0,05828		0,34								
			0,05828		0,34								
			0,05828		0,34								
22	22	317941121R00	Oszazeni ocelových válcovanych nosniků	t	0,03	85 000,00	6,04	2 474,26	2 480,30		0,02	0,00	RTS II / 2017
			0,02918		0,03								
			0,02918		0,03								
			0,02918		0,03								
23	23	13335510	Ulinek nerovnomerný L jakost S235 60x40x5 mm	t	0,02	204 600,00	3 077,18	0,00	3 077,18		1,00	0,02	RTS II / 2017

24	13611228	Plech hladký lakost 11375,1 10x1000x2000 mm	t	0,01	304 000,00	4 298,56	0,00	4 298,56	1,00	0,01	RTS II / 2017	
25	332381321R00	Sloupky a piliny, sloupky a tělové sloupky Sloupky železobetonové z trub ocelových	m	8,63	2 400,00	18 242,13	2 469,87	20 712,00	0,18	1,52	RTS II / 2017	
26	342248144R00	Stěny a příčky Příčky POROTHERM 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	16,78	760,00	12 872,85	9 081,91	22 354,76	0,12	2,04	RTS II / 2017	
27	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	4,08	546,00	8 390,05	4 359,03	12 749,08	0,08	0,32	RTS II / 2017	
28	342286111RU8	SDK kaslík nad stěnou MT3 a MT1	m2	10,85	680,00	1 463,85	763,83	2 227,68	0,02	0,19	RTS II / 2017	
29	417321313R00	desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace Stropy a stropy kontruktivní (pro posazení stropů)	m3	1,43	3 100,00	6 140,80	1 226 341,66	1 688 683,46	2,53	3,61	RTS II / 2017	
30	417351111R00	Zhužující pásy a věnce z betonu železobetonu C 16/20	m	25,56	680,00	3 540,07	886,23	4 426,30	0,05	1,34	RTS II / 2017	
31	417351113R00	Bednění žužulicích věnů, obě strany - zřízení	m	25,56	50,00	5 150,09	12 230,71	17 380,80	0,00	0,00	RTS II / 2017	
32	417361821R00	Bednění žužulicích věnů, obě strany - odstřanění	t	0,14	27 900,00	0,00	1 278,00	1 278,00	1,02	0,14	RTS II / 2017	
33	418021122R00	Výztuž žužulicích pásů a věnců z oceli Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska RF 12,5 mm	m2	248,10	620,00	2 481,38	1 338,13	3 819,51	0,01	3,28	RTS II / 2017	
34	418021122R00	73,2		182,00								
34	418061112R00	162,9		12,90	640,00	5 919,56	2 336,44	8 256,00	0,01	0,12	RTS II / 2017	
34	418061112R00	Minerální podhled, kazety 600x600mm	m2	12,90	640,00	5 919,56	2 336,44	8 256,00	0,01	0,12	RTS II / 2017	
35	612421637R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	124,12	328,00	7 438,04	6 018,73	71 462,87	0,05	5,92	RTS II / 2017	
36	612471411R00	Omítka vnitřní zděva, M.V.C, štuková Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	212,00	145,00	5 720,10	3 492,57	40 712,67	0,01	1,35	RTS II / 2017	
37	622311121RU1	Úprava povrchů vnější Zateplovací systém Baumit, sokl, EPS tl. 80 mm	m2	57,02	980,00	1 176,84	29 023,16	30 740,00	0,02	7,82	RTS II / 2017	
38	622311016R00	Varianty: s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 180 mm	m	21,06	190,00	2 367,05	1 634,35	4 001,40	0,00	0,01	RTS II / 2017	
39	622311136RT1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 180 mm 74,227+16,77	m2	91,00	1 140,00	55 146,96	48 589,62	103 736,58	0,01	1,30	RTS II / 2017	
40	622311152RT1	Varianty: s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm	m2	15,49	840,00	3 830,27	9 181,50	13 011,77	0,01	0,20	RTS II / 2017	
41	622311150RT1	Varianty: s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact Baumit, povrchová úprava ostění KZS s EPS	m2	29,11	400,00	4 757,04	6 887,76	11 644,80	0,01	0,30	RTS II / 2017	
42	622311133RT1	Varianty: s omítkou GranoporTop K2, lepidlo ProContact Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 120 mm	m2	394,25	1 080,00	192 526,19	233 265,05	425 793,24	0,01	5,18	RTS II / 2017	
43	631315621RT8	Varianty: Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	29,77	5 800,00	136 336,84	36 340,76	172 677,60	2,38	70,96	RTS II / 2017	
44	631317215R00	Varianty: s rozpuštěnou výztuží 20 kg/m3 Rezální dilatační spáry hl. 0-150 mm, železobeton	m	154,00	60,00	6 097,05	3 142,95	9 240,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
45	631319163R00	Varianty: 4*14,5 5*12 Přílolek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	29,77	400,00	1 197,03	10 711,77	11 908,80	0,02	0,60	RTS II / 2017	
46	711111001RZ2	7*14 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	256,54	10,00	1 514,81	1 050,59	2 565,40	0,00	2,74	0,08	RTS II / 2017





77	723163105R00	Potrubi z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	35,00	510,00	13 428,02	4 421,98	17 850,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
78	723190252R00	Vyvedení a upravení plynovodních výustek DN 20	kus	1,00	260,00	91,35	168,65	260,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
79	723237214R00	Kohout kulový, závit, DN 20	kus	1,00	312,00	225,98	86,02	312,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
80	723237215R00	Kohout kulový, závit, DN 25	kus	1,00	2 100,00	1 648,17	451,83	2 100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
81	723190908R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
82	998723101R00	Přesun hmoti pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	1	0,06	450,00	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
83	728	Vzájemněoběhávající	m	49,00	236,00	1 471 408,52	148 389,75	1 619 098,25	0,00	1,81	RTS II / 2017
84	728112116R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 600 mm	m	17,00	1 770,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,03	0,51	RTS II / 2017
85	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	26,00	117,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
86	42981169	Potrubi SPIRO 280/3, délka 3 m	kus	9,00	1 170,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,01	0,12	RTS II / 2017
87	72811212R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	6,00	78,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
88	42981163	Potrubi SPIRO 150/3, délka 3 m	kus	2,00	780,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
89	728211418R00	Montáž vyústky čtyřhranné do 0,5 m2	kus	5,00	198,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
90	42972670082	Výustka čtyřhranná 1025x425mm	kus	5,00	990,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
91	728314111R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	12,00	285,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
92	4295330129	Žaluzie protidešťová PDZM 500x200	kus	12,00	1 440,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
93	728314112R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	2,00	398,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
94	4295330147	Žaluzie protidešťová PDZM 1000x200	kus	2,00	1 990,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
95	728314116R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	1,00	2 028,00	0,00	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
96	4295330156	Žaluzie protidešťová PDZM 1500x1000	kus	1,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,02	0,02	RTS II / 2017
97	728212413R00	Montáž klapky plechové kruhové do d 300 mm	kus	8,00	142,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
98	429717521	Klapka regulační kruhová RKKM pr.280 na Spiro	kus	8,00	710,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
99	728211414R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2	kus	12,00	1 046,00	0,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
100	42971507	Klapka uzavírací ocelová 500x 200, servopohon	kus	12,00	6 230,00	74 780,00	0,00	74 780,00	0,02	0,23	RTS II / 2017
101	728211415R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,00	1 146,00	0,00	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
102	42971519	Klapka uzavírací, plechová, 1000x 200, servopohon	kus	2,00	5 730,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,03	0,06	RTS II / 2017
103	728211418R00	Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,5 m2	kus	2,00	1 630,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
104	42971515	Klapka uzavírací plechová 710x 630, servopohon	kus	2,00	8 150,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,03	0,06	RTS II / 2017
105	728111118R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2	m2	46,00	144,00	0,00	6 624,00	6 624,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
106	42982102	Trouba rovná čtyřhranná do 1 Pz plech	m2	46,00	360,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,02	0,09	RTS II / 2017
107	998728101R00	Přesun hmoti pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	1	1,81	1 800,00	0,00	2 139,25	2 139,25	0,00	0,00	RTS II / 2017
108	728211112R00	D+M odsávací a filtrační VZT jednotka např. KEMPER 911900180	kus	1,00	798 250,00	772 441,72	25 808,28	798 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
109	728211113R00	D+M předodlučkováč jisker SparkTrap např. KEMPER 196200560	kus	2,00	138 925,00	250 695,81	27 154,19	277 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
110	728211114R00	D+M teleskopické odsávací rameno např. KEMPER 91315	kus	12,00	22 891,00	243 786,06	30 905,94	274 692,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
111	728890811R00	Konstrukční a dílenská dokumentace dle zvyklosti dodavatele	kpl	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
112	728890812R00	Provozni a komplexni zkoušky, revize, měření hluku a emisí	kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
113	728890813R00	Jemné zaregulování	kpl	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
114	728890814R00	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
115	728890815R00	Provozni předpisy a řady	kpl	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
116	728890816R00	Štítky a označení potrubí	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
117	728614812R00	MŽ ventilátoru axiální, Veris MTL 125	kus	1,00	1 650,00	1 322,92	327,08	1 650,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Varianty											
Všechné dodávky											
118	731	Kotelny	soub	1,00	3 200,00	51 454,07	8 758,93	57 210,00	0,00	0,46	RTS II / 2017
119	731249124R00	Montáž kotle oceli Lepov, kapalina/plyn do 29 kW	kus	1,00	40 400,00	46,58	3 153,42	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
120	484173122	Kotel kondenzační např. BUDERUS Logamax vč. uvedení do provoz	kus	1,00	40 400,00	0,00	0,00	40 400,00	0,46	0,46	RTS II / 2017
121	998731101R00	Přesun hmoti pro kotelny, výšky do 6 m	1	0,46	3 000,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
122	405418122	prostorový termostat Logamax EMS plus RC 300	kus	1,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
123	733110806R00	Rozvod potrubí	kpl	1,00	1 500,00	6 227,50	1 222,50	7 450,00	0,00	0,14	RTS II / 2017
124	733163102R00	Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	55,00	251,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
125	733163103R00	Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	34,00	277,00	7 641,60	6 163,40	13 805,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
						5 655,26	3 782,74	9 418,00	0,00	0,03	RTS II / 2017

126	733163104R00	Porubí z měděných trubek D 22 x 1,0mm	m	23,00	420,00	6 187,38	3 472,62	9 660,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
127	733163105R00	Porubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	30,00	468,00	10 448,65	3 591,35	14 040,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
128	998733101R00	Presun hmoti pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,14	1 000,00	0,00	142,95	142,95	0,00	0,00	RTS II / 2017
129	733190109R00	Topná zkouška	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
130	734184154R00	Armatury Filtr EMS DN G 1"	kus	1,00	200,00	16 788,70	3 780,62	20 569,32	0,00	0,02	RTS II / 2017
131	734235128R00	Kohout kulový, DN 10	kus	2,00	280,00	180,09	206,52	486,61	0,01	0,01	RTS II / 2017
132	734235123R00	Kohout kulový, DN 25	kus	3,00	400,00	930,55	269,45	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
133	734255134R00	Ventil pojistný, DN 25	kus	1,00	450,00	393,78	56,22	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
134	734293311R00	Kohout vypouštěcí DN 10	kus	2,00	145,00	224,50	65,50	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
135	734222132RT4	ruční hlavice třídy HEIMEIER Typ 2001-00.325	kus	12,00	78,00	573,27	362,73	936,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
136	734268442R00	Termostatická hlavice třídy HEIMEIER K Typ 6000-00.500	kus	6,00	420,00	2 020,02	499,98	2 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
137	734295311R00	vypouštěcí ventil Gaeomnini DN 15	kus	2,00	145,00	234,02	55,98	290,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
138	734268448R00	Radiačkové šroubení HEIMEIER pro Korado Ventil kompak Vekol	kus	17,00	480,00	6 952,11	867,89	7 820,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
139	734263772R00	Světlé šroubení pro měděné potrubí měř 15/5831-15.351	kus	34,00	102,00	2 353,96	1 114,04	3 468,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
140	734213113R00	Odvzdušňovací nádobka DN 40 měř	kus	2,00	1 400,00	2 542,91	257,09	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
141	998734101R00	Presun hmoti pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02	720,00	0,00	11,62	731,62	0,00	0,00	RTS II / 2017
142	735121810R00	Demonižáž otopných těles ocelových tlakových	ks	12,00	120,00	105 829,37	7 833,88	113 663,25	0,00	0,40	RTS II / 2017
143	735151666R00	Otopná tělesa panel Radik Plan VK 11 600/1000	kus	2,00	5 288,00	9 982,52	593,48	10 576,00	0,03	0,12	RTS II / 2017
144	735151768R00	Otopná tělesa panel Radik Plan VKL 21 600/1200	kus	6,00	6 376,00	36 265,09	1 990,91	38 256,00	0,04	0,05	RTS II / 2017
145	735151767R00	Otopná tělesa panel Radik Plan VK 21 600/1200	kus	9,00	6 376,00	54 439,38	2 944,62	57 384,00	0,04	0,25	RTS II / 2017
146	735151763R00	Otopná tělesa panel Radik Plan VKL 21 600/700	kus	1,00	5 550,00	5 242,38	307,62	5 550,00	0,02	0,35	RTS II / 2017
147	998735101R00	Presun hmoti pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,68	850,00	0,00	576,95	1 426,95	0,00	0,02	RTS II / 2017
148	738129414R00	Nádobka expanzní MAAG Reflex S 25l	kus	1,00	2 400,00	2 296,32	103,68	2 400,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
149	762341210RT2	Montáž bednění sítěch, příkna hrubá na sraz	m2	93,48	340,00	19 168,43	12 615,79	31 784,22	0,01	1,36	RTS II / 2017
150	762342204RT4	Montáž dodávky tepla, příkna tl. 24 mm	m2	812,30	70,00	24 430,07	32 431,00	56 861,07	0,00	1,18	RTS II / 2017
		Montáž kontraktant		93,48							
		50,98*7,05*2		718,82							
151	762342203RT4	Montáž dodávky tepla, latě 4/6 cm, impregnované	m2	812,30	118,00	40 711,94	55 139,58	95 851,52	0,00	3,27	RTS II / 2017
		83,483		93,48							
		50,98*7,05*2		718,82							
152	998762102R00	Všechné dodávky tepla, latě 4/6 cm impregnované	t	5,81	1 280,00	0,00	7 319,06	7 319,06	0,00	0,00	RTS II / 2017
153	762523108RT2	Poicození podlah hobblovanych položka L	m2	35,00	780,00	20 540,90	6 759,10	27 300,00	0,02	0,79	RTS II / 2017
		Všechné dodávky, fošny tl. 38 mm									
154	763100101RAA	Montáž a výroba sítěšních vazníků, impregnovaných	m	76,32	1 200,00	21 343,03	70 240,97	91 584,00	0,04	2,69	RTS II / 2017
		přhradový vazník									
155	998763101R00	Presun hmoti pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,69	3 600,00	0,00	9 676,76	9 676,76	0,00	0,00	RTS II / 2017
		Konstrukce, klenby									
		7,05*50,98*2		812,30	485,00	196 920,46	197 045,53	393 965,99	0,01	4,94	RTS II / 2017
		93,483		93,48							
		7,05*50,98*2		718,82							
157	764252604R00	Žlab podokapni pükulivety Tzn RHEINZINK, ř. 333 mm poz. K1	m	120,00	590,00	49 618,73	21 181,27	70 800,00	0,00	0,31	RTS II / 2017
158	764551803R00	Svod z Tl Zn RHEINZINK, kruhový, D 100 mm poz. Ks	m	27,00	620,00	11 679,27	5 060,73	16 740,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
159	764291420R00	Závětna lišta z Tl Zn plechu, ř. 310 mm poz. K5	m	29,00	640,00	9 204,56	9 355,44	18 560,00	0,00	0,08	RTS II / 2017
160	764222430R00	Oplechování stříšy sřivasejlichu HUP poz. K9	m	1,10	1 280,00	775,31	632,69	1 408,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
161	764903206RT1	Okapni plech Saljam poz. K2	m	116,00	265,00	26 850,06	4 889,94	30 740,00	0,00	0,12	RTS II / 2017
162	764903205RT1	Okapni plech pod foil Saljam poz. K3	m	116,00	185,00	17 780,53	3 679,47	21 460,00	0,00	0,10	RTS II / 2017
163	764906318RS1	Oplechování ke zdi, Saljam poz. K6	m	28,50	305,00	6 176,24	2 516,26	8 692,50	0,00	0,07	RTS II / 2017
164	764901204RT1	Oplechování zřieví atřky, Saljam poz. K7	m	14,50	385,00	4 212,50	1 370,20	5 582,50	0,00	0,02	RTS II / 2017
165	764339230R00	Oplechování u komlna, atřp poz. K8	m2	7,00	700,00	1 194,80	3 705,20	4 900,00	0,01	0,06	RTS II / 2017

186	764511650R00	Oplechování parapetů TÍŽI RHEINZINK, poz. p1 a p2	m	66,64	390,00	9 692,86	16 296,74	25 989,60	0,00	0,17	RTS II / 2017
187	998764101R00	Présun hmotí pro Klemplské konstr., výšky do 6 m	t	5,91	1 180,00	0,00	6 970,83	6 970,83	0,00	0,00	RTS II / 2017
188	76454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových D 75 a 100 mm	m	20,00	100,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,05	RTS II / 2017
189	764352810R00	Demontáž žlabů palubních rovnic	m	101,60	100,00	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	0,34	RTS II / 2017
170	765901108R00	Folie podstěšší parapropustná Seifemol W1135	m2	812,30	75,00	51 065,00	9 857,58	60 922,58	0,00	0,36	RTS II / 2017
		50,98*7,05*2		93,48							
		Konkrétní příčky truhlářské		718,82							
171	766427112R00	Nosný rošt podhledu	m	73,20	180,00	3 395,98	9 780,02	13 176,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
		Varianť: sm příčka II: 24mm									
172	766629303R00	Montáž oken plochy do 4,50 m2 vč. parotěs. folie	kus	16,00	1 350,00	2 190,46	19 409,54	21 600,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
173	61110334	Okno dřevěné pozice V1	kus	10,00	15 110,00	151 100,00	0,00	151 100,00	0,05	0,54	RTS II / 2017
		10		10,00							
174	61110333	Okno dřevěné pozice V4	kus	6,00	15 046,00	90 276,00	0,00	90 276,00	0,05	0,30	RTS II / 2017
		6		6,00							
175	766629302R00	Montáž oken plochy do 2,70 m2 vč. parotěs. folie	kus	24,00	1 080,00	2 088,29	23 831,71	25 920,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
176	61110331	Okno dřevěné pozice V3	kus	24,00	12 684,00	304 416,00	0,00	304 416,00	0,05	1,08	RTS II / 2017
		24		24,00							
177	766629301R00	Montáž oken plochy do 1,50 m2 vč. parotěs. folie	kus	4,00	670,00	197,11	2 482,89	2 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
178	61110306	Okno dřevěné pozice V2	kus	2,00	3 365,00	6 730,00	0,00	6 730,00	0,03	0,05	RTS II / 2017
		2		2,00							
179	61110325	Okno dřevěné pozice V5	kus	2,00	7 999,00	15 998,00	0,00	15 998,00	0,03	0,06	RTS II / 2017
		2		2,00							
180	766698112R00	Montáž garážových vrat, vel.nad 6 m2	kus	1,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
181	61100139	Průmyslové sekcí vřata, pozice VG	kus	1,00	122 198,00	122 198,00	0,00	122 198,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
		1		1,00							
182	766664213R00	Montáž vchodových dveří	kus	3,00	5 200,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
183	61100001	Hliníkové vchodové dveře pozice V6	kus	1,00	77 703,00	77 703,00	0,00	77 703,00	0,03	0,03	RTS II / 2017
		1		1,00							
184	61100002	Hliníkové vchodové dveře, pozice V7	kus	1,00	81 745,00	81 745,00	0,00	81 745,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
		1		1,00							
185	61100003	Hliníkové vchodové dveře, pozice V8	kus	1,00	88 576,00	88 576,00	0,00	88 576,00	0,66	0,66	RTS II / 2017
		1		1,00							
186	766661132R00	Montáž dveří do zahrady, otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
187	61161805	Dveře vnitřní hladké bílé ELEGANT 2kř: 125x197	kus	1,00	8 283,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,04	0,04	RTS II / 2017
188	766670021R00	Montáž klíčky a štítku	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
189	54914630	Dveřní kování Kile C+	kus	1,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
190	998766101R00	Présun hmotí pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	2,91	790,00	0,00	2 302,28	2 302,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
191	766423113R00	Obložení podhledů, palubkami severský smrk	m2	42,00	540,00	10 320,82	12 359,18	22 680,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
		Konkrétní příčky truhlářské									
192	767132811R00	Demontáž příček z plechu, šroubovaných	m2	60,03	380,00	0,00	22 811,40	22 811,40	0,02	1,08	RTS II / 2017
193	767998605R00	Demontáž atypických ocealových konstr. nad 500 kg	kg	860,00	30,00	7 754,74	18 045,26	25 800,00	0,00	0,90	RTS II / 2017
194	767111201R00	Montáž přemístitelných příček	kg	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
195	59487443 A	Systémová příčka pozice MT1	kus	2,00	4 918,00	9 836,00	0,00	9 836,00	8,98	17,96	RTS II / 2017
		2		2,00							
196	59487444 A	Systémová příčka pozice MT2	kus	1,00	137 435,00	137 435,00	0,00	137 435,00	8,98	8,98	RTS II / 2017
		1		1,00							
197	59487445 A	Systémová příčka pozice MT3	kus	1,00	76 605,00	76 605,00	0,00	76 605,00	8,98	8,98	RTS II / 2017
		1		1,00							
198	59487446 A	Systémová příčka pozice MT4	kus	1,00	136 505,00	136 505,00	0,00	136 505,00	8,50	8,50	RTS II / 2017
		1		1,00							
199	7679985108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg - svař.boxy	kg	1 926,14	90,00	38 416,29	134 936,31	173 362,60	0,00	0,10	RTS II / 2017
200	13210324	Materiál pro svařovací boxy	t	1,93	45 000,00	86 676,30	0,00	86 676,30	1,00	1,93	RTS II / 2017
201	998767101R00	Présun hmotí pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	46,44	320,00	0,00	14 861,58	14 861,58	0,00	0,00	RTS II / 2017
202	767111201R00	D+M svařovací stojan	kus	12,00	8 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
203	767112811R00	D+M posuvných dveří svař. Boxů - Kemper	kg	1,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,03	0,03	RTS II / 2017



204	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	88,56	28,00	1 073,83	1 405,85	2 479,68	0,00	0,01	RTS II / 2017
		43,68		43,68							
		(14,5+14,5+7+7)*1,2		51,60							
		-3,6*1,2		-4,32							
		-1,2*2		-2,40							
205	781475120RT6	Penetrační nátěr Primer G	m2	88,56	560,00	8 863,31	40 730,29	49 593,60	0,01	0,47	RTS II / 2017
		Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30X60 cm		88,56							
		88,56		88,56							
206	59792001	Adesivex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár,hmotla)	m2	119,73	328,00	39 272,42	0,00	39 272,42	0,02	2,57	RTS II / 2017
		Ráko Cemento dlaždice 30X60 cm		43,68							
		43,68		43,68							
		4,389		4,37							
		44,56		44,56							
		1,55*0,5*35		27,13							
207	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keramic, na tmele, 30X30 cm	m	79,99	270,00	3 085,33	18 511,97	21 597,30	0,00	0,12	RTS II / 2017
		7,74		7,74							
		1,5*1,2		18,00							
		35*1,55		54,25							
208	781479706RT3	Přípůl za spárovací hmotu - plošně	m2	88,56	35,00	3 099,60	0,00	3 099,60	0,00	0,04	RTS II / 2017
		malta Karacolor FF (Mapel)		88,56							
209	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	3,22	450,00	0,00	1 448,29	1 448,29	0,00	0,00	RTS II / 2017
210	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovací k obkladům	m	79,99	35,00	2 369,34	430,31	2 799,65	0,00	0,01	RTS II / 2017
		79,99		79,99							
		profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm									
211	783851225RT5	Nátěr betonových podlah	m2	248,10	200,00	25 446,29	24 173,71	49 620,00	0,00	0,06	RTS II / 2017
		73,2		73,20							
		162*+12,9		174,90							
212	783782211R00	Nátěr tesacíkych konstrukci Boronitem	m2	149,08	40,00	908,05	5 055,27	5 963,32	0,00	0,02	RTS II / 2017
213	783626700R00	Nátěr lazurovací tuhlaf, výrobku	m2	42,00	120,00	1 737,84	3 302,16	5 040,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
214	783293003R00	Nátěr kovových konstr.	m2	180,82	195,00	13 469,98	19 981,82	33 451,70	0,00	0,12	RTS II / 2017
		4,2		4,20							
		10		10,00							
		1,46*2		2,92							
		1,1*2		2,20							
		2,35*2		4,70							
		17,4		17,40							
		2,93		2,93							
		78,88		78,88							
		15,98		15,98							
		10,61		10,61							
		31		31,00							
215	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	505,57	12,00	1 623,67	4 443,17	6 066,84	0,00	0,09	RTS II / 2017
		(12,2+12,2+6+6)*4,05		147,42							
		-1,55*2,365*4		-14,66							
		-3*3,45		-10,35							
		-1,5*1		-1,50							
		-3,6*3		-10,80							
		12,2*8		73,20							
		(14,55+14,55+12+12)*4,05		215,06							
		-1,55*2,32*12		-43,15							
		-3,6*3		-10,80							
		14,55*12		174,60							
		-4,8*2,8		-13,44							
216	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	505,57	38,00	4 579,82	14 631,84	19 211,66	0,00	0,23	RTS II / 2017

217	784402802R00	Odstaraní malby okřídlením v místnosti H do 5 m	m2	505,57	212,00	18,00	12,14	3 803,86	3 816,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
218	905 R01	Revizní elektro	kpl	1,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
219	905 R01	Revize plynovodu	kpl	1,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
220	900 R01	Stavební přípomoc pro ZTI	kpl	1,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
221	900 R02	Stavební přípomoc pro UT	kpl	1,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
222	900 R03	Stavební přípomoc pro plyn	kpl	1,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
223	900 R04	Stavební přípomoc pro VZT	kpl	1,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
224	941941031R00	Montáž lešení leh.třad. s podlahami, 3. do 1 m, H 10 m	m2	526,10	48,00	14,85	14,85	25 237,95	25 252,80	0,02	9,67	RTS II / 2017
225	94194111R00	Promějem lešení za den	m2	47 349,00	1,00	0,00	0,00	47 349,00	47 349,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
226	941941831R00	Demontáž lešení leh.třad. s podlahami, 3. 1 m, H 10 m	m2	526,10	20,00	0,00	0,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
227	953946111R00	D+M ventilacních mřížek - poh- M3	kus	1,00	500,00	414,46	85,54	500,00	500,00	0,00	0,07	RTS II / 2017
228	953946111R00	Osazení hasicích přístrojů	kus	5,00	200,00	180,28	819,72	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
229	449B4124	Přístroj hasiči práškový	kus	4,00	1 280,00	0,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,02	0,06	RTS II / 2017
230	449B4140	Přístroj hasiči CO2 55b	kus	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
231	967031734R00	Přisekání plošně zdvíha cihelného na MVC - rtky	m2	20,46	340,00	134,08	6 822,32	6 956,40	6 956,40	0,55	11,16	RTS II / 2017
232	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu okna pl. 4 m2	m2	111,39	80,00	1 922,78	6 988,74	8 911,52	8 911,52	0,03	3,11	RTS II / 2017
233	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	117,00	20,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
234	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu okna jednoduch: pl. 1 m2	m2	1,32	180,00	52,25	158,95	211,20	211,20	0,04	0,08	RTS II / 2017
235	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárudní pl. nad 2 m2	m2	2,50	180,00	45,21	404,79	450,00	450,00	0,06	0,16	RTS II / 2017
236	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	25,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
237	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárudní pl. do 2 m2	m2	4,03	230,00	133,06	793,84	926,90	926,90	0,09	0,36	RTS II / 2017
238	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm	m2	23,40	95,00	257,02	1 965,98	2 223,00	2 223,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
239	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20	34,98	0,00	68 560,80	68 560,80	68 560,80	2,20	76,96	RTS II / 2017
240	965029333RT2	Odstaraní terénu pod mazaninou	m3	43,73	780,00	0,00	34 105,50	34 105,50	34 105,50	1,40	61,22	RTS II / 2017
241	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 140 mm	m2	17,00	95,00	186,73	1 428,27	1 615,00	1 615,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
242	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	32,28	70,00	257,73	2 001,52	2 259,25	2 259,25	0,07	2,15	RTS II / 2017
243	968071136R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	8,00	50,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
244	967031132R00	Přisekání roviných ostění cihelných na MVC	m2	15,50	128,00	0,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00	0,06	0,85	RTS II / 2017
245	971033561R00	Prostřední otvor, odstání bouřící příčky	m3	1,15	1 280,00	36,62	1 436,34	1 472,96	1 472,96	1,80	2,07	RTS II / 2017
246	978041106R00	Odstaraní KZS EPS F. tl. 60 mm s omítkou	m2	64,83	120,00	0,00	7 779,60	7 779,60	7 779,60	0,01	0,79	RTS II / 2017
247	978042105R00	Odstaraní KZS mineralizace tl. 50 mm s omítkou - strop	m2	174,90	150,00	0,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,02	3,85	RTS II / 2017
248	978013211R00	Odstaraní štukové vsrky omítky z vnitřních stěn	m2	84,80	58,00	0,00	4 918,40	4 918,40	4 918,40	0,00	0,00	RTS II / 2017
249	998011001R00	Presun hmoti pro budovy zděné výšky do 6 m	t	306,29	280,00	0,00	85 761,20	85 761,20	85 761,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
250	202 R00	Zednické vypořnoci - elektro	ks	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
251	210810041RT1	Kabel CYKY-Q 2 x 1,5 mm2 pod omítkou	m	39,00	31,00	242,24	966,76	1 209,00	1 209,00	0,00	0,01	RTS II / 2017



286	3457114721	Trubka kabelová chranička KOPODUR KD 09063	m	18,00	61,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
287	3457114720	Trubka kabelová chranička KOPODUR KD 09040	m	33,00	49,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
288	210010107R00	Líšta elektroinstalací PVC š. do 120mm, šroubovaním	m	5,00	310,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
289	3457099951	Kanál parapeletní duřý Pk 110 x 70D, délka 2m	m	5,00	105,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
290	210020251R00	Rošt kabelový pro vlně/pevně uložení, š. 200 mm	m	61,00	114,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
291	553474994	Zlab kabelový š. 200mm	m	61,00	82,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,13	RTS II / 2017
292	210010301RT1	Krabice přístrojová KP bez zapojení, kulhová	kus	15,00	31,00	35,33	429,67	465,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
293	Variant: 210010301R00	všechné dodávky KP 68Z	kus	1,00	69,00	5,61	63,39	69,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
294	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kulh	kus	18,00	150,00	529,14	2 170,96	2 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
295	Variant: 210010322RT1	vč. dodávky krabice KU 68-1903	kus	8,00	210,00	627,99	1 052,01	1 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
296	210010313RT3	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kulhová	kus	6,00	187,00	388,91	733,09	1 122,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
297	Variant: 210010325RT2	všechné dodávky KR 97/5 s víčkem	kus	8,00	62,00	154,61	341,39	496,00	0,00	0,01	RTS II / 2017
298	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení, čtvercová	kus	1,00	945,00	424,66	520,34	945,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
299	210110041RT7	Vypínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 např. ABB Swing	kus	2,00	102,00	143,73	60,27	204,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
300	Variant: 210110045RT6	vč. dodávky	kus	10,00	112,00	793,05	326,95	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
301	Variant: 210110043RT6	vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	133,00	99,63	33,37	133,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
302	Variant: 210110051RT6	vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00	761,00	575,82	185,18	761,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
303	Variant: 210110052RT6	Přepínač otočný 0-1	kus	1,00	814,00	593,86	220,14	814,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
304	Variant: 210110062RT3	vč. dodávky	kus	1,00	772,00	443,25	328,75	772,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
305	Variant: 21011011RT6	všechné dodávky	kus	6,00	136,00	467,08	348,92	816,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
306	Variant: 21011011RT2	přep. ochrana "C" do zás	kus	2,00	697,00	531,21	862,79	1 394,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
307	Variant: 210120023RV4	všechné dodávky	kus	2,00	250,00	374,70	125,30	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
308	Variant: 210110046RT2	Rámeček 4násobný	kus	2,00	50,00	56,15	43,85	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
309	Variant: 21011014RT7	všechné dodávky	kus	8,00	256,00	1 331,16	716,84	2 048,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
310	Variant: 210110048RT6	všechné dodávky	kus	3,00	256,00	581,47	186,53	768,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
311	Variant: 210110513RT1	vč. dodávky	kus	16,00	4 200,00	59 979,51	7 220,49	67 200,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
312	Variant: 210100201R00	všechné dodávky	kus	45,00	34,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
313	210201097RT1	vývodky pro kabely P16	kus	26,00	4 450,00	88 699,24	27 000,76	115 700,00	0,01	0,15	RTS II / 2017
314	Variant: 2102011002RT1	všechné svítilna	kus	3,00	4 897,00	9 952,05	3 838,95	13 791,00	0,01	0,03	RTS II / 2017
315	Variant: 210201001RT2	všechné svítilna a zářivka	kus	2,00	1 972,00	3 270,79	673,21	3 944,00	0,01	0,02	RTS II / 2017
316	Variant: 210200006RT1	všechné svítilna	kus	5,00	1 586,00	5 754,26	2 175,74	7 930,00	0,01	0,03	RTS II / 2017
317	Variant: 210200004RT1	nouzové s vl.zdrojem, svítí při výpadku, LED 3W/1hod., IP65, přiša kus	kus	2,00	1 606,00	2 581,62	630,38	3 212,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
318	Variant: 210190053R00	všechné svítilna	kus	1,00	38 000,00	36 693,41	2 306,59	38 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
319	210190406R00	RH - rozv. zapuštěný, plech, dveře, IP30, xEnergy Basic, výkonek 6'	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
320	210220002RT1	Vedení uzemňovací FeZn D 8 mm	m	204,00	75,00	5 150,06	10 149,94	15 300,00	0,00	0,21	RTS II / 2017
321	Variant: 210220002RT2	včetně drátu FeZn 8 mm	m	32,00	85,00	915,57	1 804,43	2 720,00	0,00	0,03	RTS II / 2017



322	210220001RT1	Všetina drátu FeZn 10 mm	m	188,00	74,00	2 804,22	11 107,78	13 912,00	0,00	0,19	RTS II / 2017
323	210010011RT1	Vedení uzemňovací FeZn 50 mm <sup>2</sup>	m	36,00	68,00	478,63	1 989,37	2 448,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
324	210220211RT1	Trubka luňá z PVC 16 mm	m	2,00	1 300,00	1 612,49	987,51	2 800,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
325	210220212RT2	Typ jímecí s upev. do 3 m, do dřeva	kus	1,00	1 150,00	556,04	594,96	1 150,00	0,01	0,01	RTS II / 2017
326	210220302RT4	Typ jímecí s upev. do 3 m, do zdi	kus	95,00	62,00	1 190,75	4 699,25	5 890,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
327	210220302RT5	všechné dodávky	kus	40,00	58,00	442,29	1 877,71	2 320,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
328	210220301RT1	podpěry do zdi plast.	kus	2,00	28,00	12,56	43,44	56,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
329	210220301RT3	Svorka hromosvodová SS	kus	6,00	32,00	57,89	134,11	192,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
330	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby SJ	kus	6,00	48,00	37,95	250,05	288,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
331	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby SP	kus	3,00	26,00	6,30	71,70	78,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
332	210220301RT1	Svorka hromosvodová do 2 šroubů SK	kus	8,00	28,00	50,23	173,77	224,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
333	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů SO	kus	8,00	42,00	101,30	234,70	336,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
334	210220353RT2	všechné dodávky svorky SZ	kus	8,00	420,00	3 000,79	359,21	3 360,00	0,01	0,12	RTS II / 2017
335	210010001R00	krabice do zastřešení KOPOS KUZ-V0 pro SZ vč. víka, 158x196	kpl	1,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
336	222280102R00	Demontáž stávajících rozvodů	m	15,00	80,00	233,62	966,36	1 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
337	222280215R00	JY(SN)Y 3x1,5	m	84,00	90,00	2 862,83	4 707,17	7 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
338	979082111R00	Kabel UTP kat.6	m	161,00	340,00	0,00	54 740,00	54 740,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
339	979084216R00	Vnitrostaveništní doprava suší	t	161,00	280,00	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
340	979084219R00	Vodovorná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	644,00	40,00	0,00	25 760,00	25 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
341	979086112R00	Přilátek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km	t	161,00	200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
342	979999999R00	Porlátek za skládku	t	161,00	280,00	0,00	45 080,00	45 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
<b>Celkem:</b>											
						8 090 599,81					



Harmonogram prací na akci-SOU Praha - Radotín, P 5 - rek.obj. svářčské školy																									
tydenní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
dnů	1.VII	VIII,14	15-21	22-	29-	30-	43-	50-	57-	64-	71-	78-	85-	92-	99-	106-	113-	120	127	134	141	148	155	162	169-
Připravé a přidružené práce				28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175
odkopávky a prokopávky	XX																								
hloubené vykopávky	X																								
základy		XX	XXX																						
zdi podpěrné a volné																									
sloupy a pilíře																									
stěny a příčky				X		XXX	XXXX																		
stropy a stropní konstrukce										XX															
úprava povrchů vnitřní												XX	XXX												
úprava povrchů vnější												XXXX	XXXX	XXX	XXX										
podlahy a podlahové konstrukce																									
izolace proti vodě																									
izolace tepelné							XX																		
vnitřní kanalizace																									
vnitřní vodovod											XX														
vnitřní plynovod											XX														
vzduchotechnika																									
ústřední vytápění																									
konstrukce tesatské													XX	XX	XX								XX	XX	
dřevostavby																									
konstrukce klempířské																									
konstrukce křídna tvrdá																									
konstrukce truhlářské										XXX	XXXX	XXXX													
konstr.doplňkové stavební (zámečnické)							XX																		
obklady keramické																									
nátěry																									
malby																									
lešení																									
bourání konstrukcí																									
prorážení otvorů																									
elektromontáže																									



Vypracoval: Jiří Krafa, jednatel  
V Praze dne: 20. 4. 2018

TEL: 2644 163 17 TEL/FAX: 264 10 10 54  
IČO 46010616 DIČ CZ46010616  
OSPOJENÍ ŘEŠITELSKÝ ÚSTAV  
MĚSTSKÝM SODUBEM V PRAZE,  
OUBILŮ, VLOŽKA, 8672







**ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB**

Masarykovo náměstí 1458

532 18 Pardubice

IČ: 455 34 306

Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567  
dále jen („pojistitel“)

## POJISTKA

Pojistitel potvrzuje, že dne 25.03.2018 uzavřel s  
pojistníkem

**FTTAZ spol. s r. o.**

Pancířova 9

143 00 Praha 4 - Modřany

IČ: 45310815

**pojistnou smlouvu č. 8069405311**

na základě které bylo sjednáno Stavebně – montážní pojištění

**od 26.03.2018 00:00 hodin (počátek pojištění) do 26.03.2019 00:00 hodin**

v následujícím rozsahu:

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně - montážní pojištění na všechna rizika  
VPP SMP 2014.

Pojištění se dále řídí doplňkovými pojistnými podmínkami (DOLOŽKAMI):

002 Spolupojištění osob provádějících stavebně montážní práce (křížová odpovědnost)

025 Pojištění nákladů na demolicí, vyklizení a odvoz sutí

030 Odcizení

102 Zvláštní podmínky, týkající se podzemních kabelů, potrubí nebo jiných podzemních inženýrských sítí

107 Podmínka pro ubytovny a sklady

108 Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště (místa montáže) a stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje

109 Podmínka pro skladování stavebního materiálu

110 Zvláštní podmínky stanovené pro bezpečnostní opatření týkající se atmosférických srážek, povodně a záplavy

111 Zvláštní podmínky týkající se odstranění sutí ze sesuvů půdy

112 Podmínky pro protipožární zařízení a požární bezpečnost na staveništích

119 Pojištění okolního majetku

120 Vibrace, odstranění nebo zeslabení nosných prvků.

**Předmět pojištění:**

stavebně-montážní díla realizovaná pojistníkem na základě písemné smlouvy a přihlášená do pojištění

Horní hranice pojistného plnění: 30.000.000,- Kč


Spoluúčast: 10.000,- Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

Horní hranice pojistného plnění: 20.000.000,- Kč

Spoluúčast: 10.000,- Kč

V Praze, dne 25.03.2018

  
razítko a podpis osoby poverene ČSOB Pojišťovny, a.s.,  
člen holdingu ČSOB





## ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

### Bankovní záruka č. 1804561029

Byli jsme informováni, že na základě Smlouvy o dílo k provedení stavby č. ORG 0043542 „SOU Praha-Radotín, P5 – rek. obj. svářečské školy“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a FITAZ spol. s r.o., Pancířova 1154/9, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 45310815, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 8672 (dále jen „Klient“) je vyžadována bankovní záruka za splnění povinností Klienta ze Smlouvy ve výši CZK 440.000,00.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 440.000,00**

slovy: **Korun českých Čtyřistačtyřicettisíc 00/100**

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **2. ledna 2019** včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny, pokud tato skutečnost nastane před posledním dnem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.



Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.

V Praze dne 27.06.2018

Komerční ba



vlastnoruční podpis

**Lucie Vrabcová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking



vlastnoruční podpis

**Ing. Vlasta Trojanová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking