

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018\_13  
**Stavba:** REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE  
PROPUSTKŮ  
JKSO: 833 26 26  
Místo: Přimda - Rozvadov  
CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2018  
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.  
IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: Ing. Jaroslav Rojt IČ: 12285447  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 419 927,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 419 927,26</b>
DPH základní 21,00% ze	1 419 927,26
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>1 718 111,98</b>

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018\_13  
Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ  
Místo: Přimda - Rozvadov Datum: 1. 6. 2018  
Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. Projektant: Ing. Jaroslav Rojt  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 419 927,26</b>	<b>1 718 111,98</b>
101	Propustek km 4,108 00	301 598,21	364 933,83
102	Propustek km 4,710 00	446 500,47	540 265,57
103	Propustek km 4,995 00	234 440,38	283 672,86
104	Propustek km 5,505 00	437 388,20	529 239,72
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 419 927,26</b>	<b>1 718 111,98</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 101 - Propustek km 4,108 00**

JKSO: 833 26 26  
Místo: Přimda - Rozvadov

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:  
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				301 598,21
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>301 598,21</b>
DPH základní	21,00%	ze	301 598,21	63 335,62
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>364 933,83</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

Objekt: 101 - Propustek km 4,108 00

Místo: Přímada - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>301 598,21</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	295 700,21
1 - Zemní práce	69 481,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 158,00
4 - Vodorovné konstrukce	10 140,00
5 - Komunikace pozemní	46 386,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 124,00
997 - Přesun sutě	29 761,20
998 - Přesun hmot	149,50
PSV - Práce a dodávky PSV	5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 898,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>301 598,21</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 102 - Propustek km 4,710 00**

JKSO: 833 26 26  
Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:  
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				446 500,47
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>446 500,47</b>
DPH základní	21,00%	ze	446 500,47	93 765,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>540 265,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 102 - Propustek km 4,710 00**

Místo: Přimda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>446 500,47</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	440 602,47
1 - Zemní práce	89 181,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 544,00
4 - Vodorovné konstrukce	7 469,70
5 - Komunikace pozemní	54 126,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	255 607,20
997 - Přesun sutě	30 008,67
998 - Přesun hmot	165,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 898,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>446 500,47</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 103 - Propustek km 4,995 00**

JKSO: 833 26 26  
Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:  
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				234 440,38
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>234 440,38</b>
DPH základní	21,00%	ze	234 440,38	49 232,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>283 672,86</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘIMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 103 - Propustek km 4,995 00**

Místo: Přimda - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>234 440,38</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	228 542,38
1 - Zemní práce	68 322,23
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 544,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 998,30
5 - Komunikace pozemní	44 352,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	81 440,40
997 - Přesun sutě	25 283,10
998 - Přesun hmot	102,35
PSV - Práce a dodávky PSV	5 898,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 898,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>234 440,38</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt:** 104 - Propustek km 5,505 00

JKSO: 833 26 26  
Místo: Přímada - Rozvadov

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:  
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing. Jaroslav Rojt

IČ: 12285447  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				437 388,20
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>437 388,20</b>
DPH základní	21,00%	ze	437 388,20	91 851,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>529 239,72</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE SILNICE II/605 PŘÍMDA - ROZVADOV, REKONSTRUKCE PROPUSTKŮ

**Objekt: 104 - Propustek km 5,505 00**

Místo: Přímada - Rozvadov

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>437 388,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	429 197,60
1 - Zemní práce	77 721,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 389,60
4 - Vodorovné konstrukce	15 011,10
5 - Komunikace pozemní	80 568,00
62 - Úprava povrchů vnějších	2 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	221 195,80
997 - Přesun sutě	30 264,75
998 - Přesun hmot	296,95
PSV - Práce a dodávky PSV	8 190,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 190,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>437 388,20</b>