

Příloha č. 4 Zajištění TDI - Oprava dvora VZP CR, Na Perštýně 6, Praha 1

Předpokladné náklady na realizaci stavby:	m.j.	cena za m.j.	cena	cena celkem
				celkem: 4 413 500 Kč
				celkem s 21%DPH: 5 340 335 Kč

Poznámka: Předpokládané náklady na realizaci stavby byly stanoveny na základě zpracované projektové dokumentace.

Stanovení pásma složitosti a náročnosti inženýrsko - projektčních činností:
Pásmo IV. - Budovy pro administrativu, správu, řízení, pošty, pojišťovny, expozitury, budovy pro obchod a služby...
Rekonstrukce, modernizace - Pásmo + 1
Výsledné pásmo: V

Celková cena inženýrsko - projektčních činností dle doporučených hodnot sazebníku UNIKA: 414 000 Kč

č.	Výkonová fáze	Pois	Projektční činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)		NABÍDKOVÁ CENA		
			%	Cena	%	Cena	SLEVA	PČ	IČ
							%	Cena	Cena
1	Zajištění bezpečnosti stavby	Bezpečnostní opatření při provádění prací na stavbě, včetně zabezpečení pracovníků a návštěvníků, a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných osob.	1%	-	1%	-	0%	-	-
2	OPČ - Zajištění bezpečnosti stavby	Výkon opatření k zabezpečení stavby před vniknutím neoprávněných osob, včetně zabezpečení pracovníků a návštěvníků, a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných osob.	12%	-	4%	-	0%	-	-
3	DSP - Zajištění bezpečnosti stavby	Technická opatření k zabezpečení stavby před vniknutím neoprávněných osob, včetně zabezpečení pracovníků a návštěvníků, a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných osob.	23%	-	2%	-	0%	-	-
4	DPS - Zajištění bezpečnosti stavby	Technická opatření k zabezpečení stavby před vniknutím neoprávněných osob, včetně zabezpečení pracovníků a návštěvníků, a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných osob.	34%	-	2%	-	0%	-	-
5	IC PS - Zajištění bezpečnosti stavby	Technická opatření k zabezpečení stavby před vniknutím neoprávněných osob, včetně zabezpečení pracovníků a návštěvníků, a zabezpečení objektu před vniknutím neoprávněných osob.	45%	-	2%	-	0%	-	-
6	IC PS - Práce spojené s prováděním stavby	Výkon technického dozoru dle přílohy č. 12 sazebníku UNIKA. Koordinace prací a dodávek mezi příjemci zhotoviteli. Zabezpečení změn políčních povolení.	56%	-	17%	70 380 Kč	35%	-	45 747 Kč
7	IČ - Práce po dokončení stavby	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části. Spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu. Účast na vyhodnocení zkušebního provozu. Spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách.	67%	-	3%	12 420 Kč	35%	-	8 073 Kč
CELKEM			65%	0 Kč	35%	82 800 Kč		0 Kč	53 820 Kč
						celkem		celkem PČ+IČ:	53 820 Kč
CINNOST NEZAHNUTA DO KALKULACE UNIKA			m.j.	cena za m.j.		celkem			
Práce s uvedením do provozu			20	250 Kč		5 000 Kč			
celkem ČINNOST NEZAHNUTÁ DO KALKULACE UNIKA						5 000 Kč			5 000 Kč
CENA činnosti TDI									58 820 Kč
21% DPH									0 Kč
CENA CELKEM (s DPH)									58 820 Kč

V Praze dne 24.5.2018

platnost nabídky 6 měsíců