

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/145/2018

## Výroba dříví na OM + úklid klestu+asanace č.1, Divize Lipník n. Bečvou, Lesní správa Velký Újezd, 3.+4.Q.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Lipník n. Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Bohuslav Bruss**  
Sídlo: Lipník nad Bečvou V - Podhoří 10, 751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO: 12105635  
DIČ: 12105635  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Bohuslav Bruss**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Bohuslav Bruss**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Velký Újezd, Velký újezd 105, 783 55 Velký újezd .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 873 150 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Lipníku nad Bečvou dne 12.07.2018

dne 12.07.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
Bohuslav Bruss  
Bohuslav Bruss

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	272	13600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list.,; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN.Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno .;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	267	13350
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	500	m3	253	126500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	251	50200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				

124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	290	29000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	100	m3	263	26300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	600	m3	247	148200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	200	m3	241	48200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT	50	m3	295	14750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	50	m3	284	14200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	500	m3	273	136500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování UKT	100	m3	271	27100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehl.,list; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dříví JMP+přibližování UKT P-OM,sortiment v délkách 1-12m.Druh těžby:TMU,TMN,TPU,TPN. Klest, který po provedené těžbě zůstal na lesních cestě, její krajnici či příkopě a v korytě vodních toků musí vykonavatel prací ihned odstranit. Hroubí včas nevyklizené z porostů (dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	1800	m3	44	79200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté; Poznámka=úklid klestu do hromad,posádů(bez pálení). ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	200	m3	44	8800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=listnaté; Poznámka=úklid klestu do				

	hromad,posádů(bez pálení).;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	185	9250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; Poznámka=ostatní práce-výřez nehroubí pod porostem,poškozeného PZ,úklid těžebního odpadu na OM apod.Ruční práce s JMP;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	2000	m3	30	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; LVS=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace dříví po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				
036511	Asanace těžebního odpadu	2000	m3	34	68000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; LVS=vaztac,scolycid; Poznámka=Asanace klestu po nahodilé těžbě zádovým postřikovačem, sortimenty nutno otáčet, přecházení na větší vzdálenosti, včetně dopravy vody vlastním vozidlem.práce ve Vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem ministerstva obrany.Zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem.přípravky 1.stupně.Zadavatel vyžaduje, aby na každém pracovišti, nebo pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce;				

