

# OBJEDNÁVKA

|   |  |
|---|--|
| <b>Odběratel</b><br><b>Městská část Praha 13</b><br>Sluneční náměstí 2580 / 13<br>155 00 Praha 13<br>tel. :<br>fax. :<br>IČ : 00241687<br>DIČ : CZ00241687<br>zastoupený<br><b>IKON spol. s r.o.</b><br>Heranova 1547, Praha 13, 155 00 | <b>Objednávka č.</b> <b>2018 / 500287</b>  |
|   | <b>Vystaveno dne</b> 16.07.2018  |
|   | <b>Dodavatel</b><br><b>KERT s.r.o.</b><br>Kolovečská 1938<br>158 00 Praha 5<br>tel. : 251623725<br>fax. :<br>IČ : 61507890<br>DIČ : CZ61507890 |

**Objednáváme u Vás k provedení v domě** Janského 2189 / 18, Praha 5, 155 00

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TYTO PRÁCE :</b>   | <b>Odhad ceny</b> |
| malířské práce po protečení, pojistná událost, sokl, oprava omítek, izolace, úklid. | 54 525,00         |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Odhadnutá cena celkem :</b> 54 525,00 | <b>Termín dokončení :</b> 31.08.2018 |
|--|--------------------------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Vyřizuje :</b> VLCEK         | <b>Podpis :</b>  |
| <b>Telefon :</b> +420720738314, | <b>Razítko :</b> |
| <b>E-mail :</b> vlcek@ikon.cz   |                  |