
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: ul. Studenská, Český Těšín Datum: 23.06.2016

Objednavatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ 25853473

Projektant: IČ:

Roman Wojtas DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2016031

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a 
Komenského

1 229 167,70
0,00

1 229 167,70

21,00% 1 229 167,70 258 125,20

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 487 292,90
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Kód: 2016031

Stavba:

Místo: ul. Studenská, Český Těšín Datum: 23.06.2016

Objednavatel: Město Český Těšín Projektant:

Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a 
Komenského

Roman Wojtas

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 180 275,70SO01 Stavební část

1 428 133,601 180 275,70SO01.1 Soupis prací - Stavební část

VON Vedlejší a ostatní náklady

59 159,3048 892,00VON VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady

1 229 167,70 1 487 292,90

0,00 0,00

1 229 167,70 1 487 292,90

59 159,3048 892,00

1 428 133,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Roman Wojtas DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

SO01 - Stavební část

SO01.1 - Soupis prací - Stavební část

23.06.2016

00297437

CZ00297437

25853473

CZ 25853473

1 180 275,70
0,00

1 180 275,70

1 180 275,70 247 857,90

0,00 0,00

1 428 133,60
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce

    5 -  Komunikace

    8 -  Trubní vedení

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

      99 -  Přesuny hmot a sutí

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

M -  Práce a dodávky M

    46-M -   Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

SO01 - Stavební část

SO01.1 - Soupis prací - Stavební část

23.06.2016

Roman Wojtas
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 180 275,70

1 076 081,95

355 209,78

291 283,75

7 630,00

421 958,42

133 638,19

7 820,55

7 820,55

96 373,20

96 373,20

0,00

1 180 275,70
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV -  Práce a dodávky HSV

    1 -  Zemní práce
1 K 112101102 kus 1,000

2 K 112151318 kus 1,000

3 K 112201102 kus 1,000

4 K 112201118 kus 1,000

5 K 113106121 m2 5,460

6 K 113106123 m2 13,500

7 K 113107222 m2 503,700

8 K 113107242 m2 484,740

9 K 113201111 m 17,000

10 K 113201112 m 17,000

11 K 113202111 m 435,000

12 K 113203111 m 210,000

13 K 121112111 m3 26,520

14 K 131201101 m3 2,550

15 K 131201109 m3 2,550

16 K 132201102 m3 56,370

17 K 132201109 m3 56,370

18 K 162301101 m3 84,730

19 K 162301402 kus 1,000

20 K 162301404 kus 1,000

21 K 162301412 kus 1,000

22 K 162301414 kus 1,000

23 K 162301422 kus 1,000

24 K 162301424 kus 1,000

25 K 162301902 kus 1,000

26 K 162301904 kus 1,000

27 K 162301912 kus 1,000

 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

SO01 - Stavební část

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 207,00 207,00

Kácení stromu bez postupného spouštění koruny 
a kmene D do 0,9 m

13 600,00 13 600,00

Odstranění pařezů D do 500 mm 438,00 438,00

Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

8 150,00 8 150,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic

27,20 148,51

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

27,20 367,20

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

129,00 64 977,30

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 
100 mm

231,00 111 974,94

Vytrhání obrub chodníkových ležatých 77,40 1 315,80

Vytrhání obrub silničních ležatých 92,90 1 579,30

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 45,40 19 749,00

Vytrhání obrub z dlažebních kostek 50,00 10 500,00

Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

1 220,00 32 354,40

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

131,00 334,05

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

13,60 34,68

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 100 m3

131,00 7 384,47

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3

13,60 766,63

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

156,00 13 217,88

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

156,00 156,00

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 900 mm

156,00 156,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 500 mm

156,00 156,00

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých 
do 5 km D kmene do 900 mm

156,00 156,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 
mm

156,00 156,00

Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 
mm

156,00 156,00

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 

156,00 156,00

Příplatek k vodorovnému přemístění větví 
stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 

156,00 156,00

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 

156,00 156,00

1 180 275,70

1 076 081,95
355 209,78

SO01.1 - Soupis prací - Stavební část

23.06.2016

Roman Wojtas

Strana 5 z 10



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

28 K 162301914 kus 1,000

29 K 162301922 kus 1,000

30 K 162301924 kus 1,000

31 K 162701105 m3 30,560

32 K 167101101 m3 85,440

33 K 171201201 m3 30,560

34 K 171201211 t 61,120

35 K 174101101 m3 28,360

36 K 181301103 m2 251,300

37 M 103101100M m3 10,200

38 K 181411131 m2 251,300

39 M 005724100 kg 3,770

40 K 181951102 m2 639,800

41 K 182303111 m2 251,300

42 M 103715000 m3 5,026

43 K 184807111 m2 26,600

44 K 184807112 m2 26,600

45 K 185851121 m3 0,754

46 K 185851129 m3 6,786

    5 -  Komunikace
47 K 564851111 m2 108,700

48 K 564861111 m2 395,000

49 K 565135111 m2 108,700

50 K 577144111 m2 108,700

51 K 596211113 m2 304,800

52 M 592451101M m2 307,848

53 K 596211212 m2 90,200

54 M 592451103M m2 52,020

55 M 592451104M m2 35,432

56 M 592451105M m2 4,944

    8 -  Trubní vedení

57 K 899231111 kus 2,000

58 K 899331111 kus 1,000

59 K 899431111 kus 4,000

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání

60 K 913110100R kus 1,000

61 K 914111111 kus 1,000

62 K 914511111 kus 1,000

63 M 404452250 kus 1,000

64 K 916111122 m 229,000

65 K 916111123 m 229,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů 
stromů listnatých D kmene do 900 mm ZKD 5 

156,00 156,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 
500 mm ZKD 5 km

156,00 156,00

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 
900 mm ZKD 5 km

156,00 156,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

156,00 4 767,36

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 122,00 10 423,68

Uložení sypaniny na skládky 17,70 540,91

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

124,00 7 578,88

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

74,80 2 121,33

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

24,50 6 156,85

ornice netříděná 408,00 4 161,60

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

13,50 3 392,55

osivo směs travní parková 127,80 481,81

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 20,40 13 051,92
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 
1:5

13,60 3 417,68

substrát pro trávníky A  VL 1 020,00 5 126,52

Zřízení ochrany stromu bedněním 136,00 3 617,60

Odstranění ochrany stromu bedněním 27,20 723,52

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m

700,00 527,80

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 
1000 m ZKD 1000 m

21,90 148,61

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 174,00 18 913,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 231,00 91 245,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

231,00 25 109,70

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

231,00 25 109,70

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

177,00 53 949,60

dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní 121,40 37 372,75

476,00 2 353,34

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
80 mm skupiny A pl do 300 m2

177,00 15 965,40

dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní 157,10 8 172,34

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením mříže

1 090,00 2 180,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu

1 090,00 1 090,00

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo 
hydrantu

1 090,00 4 360,00

Osazení, pronájem a demontáž přechodného 
dopravního značení po dobu stavby

6 800,00 6 800,00

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

68,00 68,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem

476,00 476,00

sloupek Zn 60 - 350 523,60 523,60

Osazení obruby z drobných kostek bez boční 
opěry do lože z betonu prostého

61,20 14 014,80

Osazení obruby z drobných kostek s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

61,20 14 014,80

291 283,75

7 630,00

dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná 369,50 13 092,12

dlažba vodící linie 20x20x8 cm červená

421 958,42

Strana 6 z 10



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

66 M 583801100 t 6,071

67 K 916131215R m 229,000

68 M 592175001M kus 160,500

69 M 592175100 kus 51,500

70 M 592175110 kus 17,000

71 K 916231215R m 367,000

72 M 592174150M kus 369,240

73 K 916991122R m3 2,925

74 K 919121201R m 231,000

75 K 919731122 m 231,000

76 K 919735112 m 231,000

77 K 939101001R kus 4,000

78 K 939101002R m 25,000

79 K 966006132 kus 1,000

80 K 979071122 m2 21,000

      99 -  Přesuny hmot a sutí

81 K 997221551 t 309,107

82 K 997221559 t 2 781,963

83 K 997221815 t 102,999

84 K 997221845 t 87,738

85 K 997221855 t 118,370

86 K 998223011 t 438,466

87 K 998223091 t 438,466

PSV -  Práce a dodávky PSV

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

88 K 711161511R m2 27,600

89 K 711161570R m 24,000

90 K 998711101 t 0,023

M -  Práce a dodávky M

    46-M -   Zemní práce při extr.mont.pracích

91 K 460200033 m 220,000

92 K 460421001 m 220,000

93 K 460490014 m 220,000

94 K 460510065 m 220,000

95 M 345002001M m 242,000

96 K 460560033 m 220,000

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 

10 cm
2 992,00 18 164,43

Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

245,00 56 105,00

obrubník přírodní 100x15/12x25 cm 85,70 13 754,85

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
84,30 4 341,45

obrubník betonový silniční přechodový 

levý,pravý 100x15x15/25 cm
312,80 5 317,60

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

136,00 49 912,00

obrubník betonový chodníkový Standard 

100x8x25 cm
67,10 24 776,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

3 260,00 9 535,50

Vyplnění spár živičnou zálivkou 61,20 14 137,20

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 100 mm

61,20 14 137,20

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
mm

61,20 14 137,20

Zkouška únosnosti podloží 2 450,00 9 800,00

Dočasné podepření stávajícího oplocení 680,00 17 000,00

Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami

305,00 305,00

Očištění dlažebních kostek drobných s 
původním spárováním živičnou směsí nebo MC

47,60 999,60

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km

43,50 13 446,15

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

13,60 37 834,70

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

124,00 12 771,88

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

299,00 26 233,66

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

13,60 1 609,83

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

81,60 35 778,83

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní 
komunikace s krytem dlážděným za zvětšený 
přesun do 1000 m

13,60 5 963,14

Izolace nopovými fóliemi - oddělenení chodníku 
a budovy

194,00 5 354,40

Ukončovací profil pro nopové fólie 102,00 2 448,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

789,00 18,15

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
40 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3

89,80 19 756,00

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm 
nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm

64,40 14 168,00

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm 13,10 2 882,00

Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 
obsypem, průměru do 15 cm

86,70 19 074,00

trubka elektroinstalační půlená, HDPE 110 134,60 32 573,20

Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3

36,00 7 920,00

133 638,19

7 820,55
7 820,55

96 373,20
96 373,20
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

Roman Wojtas DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady

23.06.2016

00297437

CZ00297437

25853473

CZ 25853473

48 892,00
0,00

48 892,00

48 892,00 10 267,30

0,00 0,00

59 159,30
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

VON - Vedlejší a ostatní náklady

VON - VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady

23.06.2016

Roman Wojtas
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

48 892,00

48 892,00

35 292,00

13 600,00

0,00

48 892,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Český Těšín Datum:

Objednavatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012103000 km 0,330

2 K 012303100
soub
or

1,000

3 K 013254000
soub
or

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
4 K 030001000

soub
or

1,000

VON - VON.01 - Vedlejší a ostatní náklady

Roman Wojtas
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

ROZPOČET

Oprava chodníku ul. Studenská, Český Těšín - mezi ulicemi Frýdecká a Komenského

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zařízení staveniště 13 600,00 13 600,00

Geodetické práce před výstavbou 20 400,00 6 732,00

Geodetické práce po výstavbě - geometrické 
zaměření skutečného stavu

8 160,00 8 160,00

48 892,00

48 892,00
35 292,00

13 600,00

Dokumentace skutečného provedení stavby 20 400,00 20 400,00

23.06.2016
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