

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_005 - Výměna stojanů závor

Část: PS_001 - Zab. Zař. v rámci RS

Místo: PZZ km 33,223 - Jičíněves

Datum: 25.6.2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

OST - Ostatní

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|--------|--|------|
| 32 | K | 7494351020 | Montáž jističů (do 10 kA) dvupólových nebo 1+N pólových do 20 A | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 10 | K | 7592815040 | Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s 1 skříní a se závorou AŽD - 99 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 25 | K | 7592815044 | Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 7592825095 | Montáž součástí výstražníku žárovky | kus | 12,000 | | 0,00 |
| 24 | K | 7592825020 | Montáž součástí výstražníku štítu označovacího | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 7592825110 | Montáž výstražného kříže | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 21 | K | 7592835036 | Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 14 | K | 7592835040 | Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 9 | K | 7590555170 | Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 27 | K | 7590555168 | Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 1,0 | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 28 | K | 7590545070 | Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 15 | K | 7592837040 | Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 16 | K | 7592837090 | Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 26 | K | 7592817010 | Demontáž výstražníku | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 34 | K | 7598095150 | Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 17 | K | 7592837100 | Demontáž břevna závory | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 22 | K | 7591505010 | Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 29 | M | 7593320153 | Prvky Rezistor regulační 2,20hm norma 71910F (CV719109006) | kus | 8,000 | | 0,00 |
| 33 | M | 7590190150 | Objekty zabezpečovacích zařízení Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček typ 7607 (HM0478850007607) | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 30 | M | 7494003050 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 31 | K | 7593325080 | Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru | kus | 8,000 | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_005 - Výměna stojanů závor

Část: PS_002 - Zab. Zař. nad rámec RS

Místo: PZZ km 33,223 - Jičíněves

Datum: 25.6.2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|-------|--|------|
| 1 | M | 7593320417 | Prvky Jednotka časová CJS norma 75513A (CV755139001) | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 2 | M | 7593320420 | Prvky Jednotka časová CJP norma 75513B (CV755139002) | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 3 | M | 7593320405 | Prvky Kazeta snížená 119 norma 75512DS008 (CV755125008B) | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 4 | M | 7593320414 | Prvky Deska propojovací DPN norma 75513DS004 (CV755135004) | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 10 | M | 7593330470 | Výměnné díly Filtr časové jednotky norma A39101 (HM0404229990227) | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 13 | M | 7591020070 | Součásti elektromotorických přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046) | kus | 2,000 | | 0,00 |

umístění za závorovým stojanem

OST - Ostatní

0,00

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-------|--|------|
| 17 | K | 7592827010 | Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 18 | K | 7592827015 | Demontáž součástí výstražníku skříňe výstražníku | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 5 | K | 7593325040 | Montáž kazety pro zásuvné jednotky | kus | 2,000 | | 0,00 |
| 7 | K | 7593325050 | Montáž jednotky do panelu (kazety) | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 7593327040 | Demontáž kazety pro zásuvné jednotky | kus | 1,000 | | 0,00 |
| 11 | K | 7593337170 | Demontáž universální časovací jednotky | kus | 6,000 | | 0,00 |
| 12 | K | 7598095120 | Přezkoušení a regulace časové jednotky | kus | 4,000 | | 0,00 |
| 16 | M | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | 0,500 | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_005 - Výměna stojanů závor

Část: PS_003 - Zemní práce - v rámci RS

Místo: PZZ km 33,223 - Jičíněves

Datum: 25.6.2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|-----|-------|--|------|
| 1 | K | HZS4131 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník | hod | 5,000 | | 0,00 |
| 2 | K | HZS4141 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen | hod | 2,000 | | 0,00 |

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018

Objekt: SO_005 - Výměna stojanů závor

Část: PS_100 - VRN

Místo: PZZ km 33,223 - Jičíněves

Datum: 25.6.2018

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ HKR

Projektant:

Zhotovitel: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|--|------|
| 3 | K | 013003001 | Projektové práce v rozsahu ZRN do 1 mil. Kč | % | 4,000 | | 0,00 |
| 4 | K | 9901000700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km | kus | 3,000 | | 0,00 |
| 6 | K | 9902100700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 100 km | t | 0,500 | | 0,00 |
| 7 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 0,500 | | 0,00 |
| 5 | K | 9902200700 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km | t | 2,500 | | 0,00 |