

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Kozohlody\_VV

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 12.4.2018

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 13 790 817,21  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 13 790 817,21**

DPH základní	21,00%	ze	13 790 817,21	2 896 071,61
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 16 686 888,82**

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko
<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT

**Stavba:** Kozohlody\_VV

Místo:

Datum: 12.4.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>13 790 817,21</b>	<b>16 686 888,82</b>
000	000	6 214 693,36	7 519 778,97
201	201	7 416 222,49	8 973 629,21
DIO	DIO	159 901,36	193 480,65
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>13 790 817,21</b>	<b>16 686 888,82</b>