

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 32/17

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

11 407 494,22

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

11 407 494,22

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

11 407 494,22
0,00

2 395 573,79
0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 803 068,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 32/17

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		11 407 494,22	13 803 068,01
SO 101	Komunikace	11 047 499,33	13 367 474,19
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	359 994,89	435 593,82
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 407 494,22	13 803 068,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: SO 101 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 047 499,33
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 047 499,33
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 047 499,33	2 319 974,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 367 474,19
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum:

14.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 047 499,33
HSV - Práce a dodávky HSV	11 047 499,33
1 - Zemní práce	1 004 674,12
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	8 302 121,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 122 724,34
99 - Přesun hmot	753 696,89
997 - Přesun sutě	617 979,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 047 499,33

ROZPOČET

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: SO 101 - Komunikace

Místo:

Datum:

14.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 047 499,33

HSV - Práce a dodávky HSV

11 047 499,33

1 - Zemní práce

1 004 674,12

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	2 150,000	51,69	111 133,50
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

odstranění podkladu

Skladba B-místa budou upřesněna v rámci stavby

2150

2 150,000

Součet

2 150,000

2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 100 mm	m2	2 150,000	34,42	74 003,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

odstranění (frézování), materiál nevhodný pro další použití

Skladba B

2150

2 150,000

Součet

2 150,000

3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	604,910	82,70	50 026,06
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

odkopávky pod krajnicí

$(2 \cdot 1475,391) \cdot ((0,15 + 0,26) / 2)$

604,910

Součet

604,910

4	K	12570330	Čištění příkopů se dnem nezpevněným s úpravou svahů vč.pročištění propustků	m3	958,592	146,87	140 788,41
---	---	----------	---	----	---------	--------	------------

příkopy

$(438,35 + 551,79 + 285,33 + 277,3 + 381,55 + 296,6 + 165,56) \cdot 0,4$

958,592

Součet

958,592

5	K	113152111	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého	m3	71,793	142,17	10 206,81
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

pod sjezdy

skladba D

$(37,7 + 48,9 + 29,35 + 25,56 + 22,97 + 11,53 + 10,18 + 9,1) \cdot 0,15$

29,294

kolem sjezdů

$(13,75 + 10 + 14,99 + 4,87) \cdot 0,15$

6,542

sjezdy ze živice

skladba C

$(69,55 + 49,7 + 75,15 + 21,91 + 23,4) \cdot 0,15$

35,957

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					71,793		
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	265,570	53,37	14 173,47
odkopávky							
604,91-339,34					265,570		
Součet					265,570		
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 967,100	13,34	106 281,11
odkopávky							
(604,91-339,34)*30					7 967,100		
Součet					7 967,100		
8	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	339,340	119,75	40 635,97
dodatečný násyp							
(2*1475,391)*((0,15+0,08)/2)					339,340		
Součet					339,340		
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	478,026	116,28	55 584,86
poplatek sypaniny							
(604,91-339,34)*1,8					478,026		
Součet					478,026		
10	K	171201211.2	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce /skládkovné - nános z příkopu /	t	950,000	127,94	121 543,00
nános z příkopu							
bude fakturováno dle skutečnosti							
950					950,000		
Součet					950,000		
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	2 628,610	17,95	47 183,55
Skladba B							
2150					2 150,000		
sjezdy							
skladba D							
37,7+48,9+29,35+25,56+22,97+11,53+10,18+9,1					195,290		
kolem sjezdů							
13,75+10+14,99+4,87					43,610		
sjezdy ze živice							
skladba C							
69,55+49,7+75,15+21,91+23,4					239,710		
Součet					2 628,610		
12	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,000	152,25	3 806,25
Stávající propustky							
bude fakturováno dle vážních lístků							
25					25,000		
Součet					25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	473,000	150,00	70 950,00
			odstraněný asfalt, nevhodný k dalšímu použití				
			473		473,000		
			Součet		473,000		
14	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 361,869	116,28	158 358,13
			odstraněné podklady				
			1247		1 247,000		
			114,869		114,869		
			Součet		1 361,869		
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
5 - Komunikace pozemní							8 302 121,74
15	K	561121114	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm	m2	2 866,670	44,88	128 656,15
			sanace podloží				
			Skladba B+sanace pod krajnicí				
			2150+716,67		2 866,670		
			Součet		2 866,670		
16	M	583336800	kamenivo těžené hrubé frakce 22-63 (MN)	t	1 978,002	372,09	735 994,76
			sanace podloží				
			Skladba B+krajnice se sanací				
			(2150+716,67)*0,3*2,3		1 978,002		
			Součet		1 978,002		
17	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 150,000	141,40	304 010,00
			ŠD (0/32)				
			Skladba B				
			2150		2 150,000		
			Součet		2 150,000		
18	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	239,710	77,60	18 601,50
			sjezdy ze živice				
			skladba C				
			69,55+49,7+75,15+21,91+23,4		239,710		
			Součet		239,710		
19	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	238,900	134,43	32 115,33
			sjezdy				
			skladba D				
			37,7+48,9+29,35+25,56+22,97+11,53+10,18+9,1		195,290		
			kolem sjezdů				
			13,75+10+14,99+4,87		43,610		
			Součet		238,900		
20	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	2 150,000	177,76	382 184,00
			MZK				
			Skladba B				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2150		2 150,000		
			Součet		2 150,000		
21	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	1 402,818	146,54	205 568,95
			krajnice				
			7,16+81,63+193,448+151,50+135,83+3,24+21,51+17,2+4,72+3,3		619,538		
			4,83+1,87+4,45+14,68+133,36+217,14+275,1+131,85		783,280		
			Součet		1 402,818		
22	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	9 117,710	13,43	122 450,85
			PS-E 0,3kg/m2				
			skladba A				
			6728		6 728,000		
			Skladba B				
			2150		2 150,000		
			skladba C				
			69,55+49,7+75,15+21,91+23,4		239,710		
			Součet		9 117,710		
23	K	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	8 878,000	14,71	130 595,38
			PS-E 0,4kg/m2				
			skladba A				
			6728		6 728,000		
			Skladba B				
			2150		2 150,000		
			Součet		8 878,000		
24	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 878,000	278,48	2 472 345,44
			ACO 11+ 50/70				
			skladba A				
			6728		6 728,000		
			Skladba B				
			2150		2 150,000		
			Součet		8 878,000		
25	K	577154141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	239,710	349,38	83 749,88
			sjezdy ze živice				
			skladba C				
			69,55+49,7+75,15+21,91+23,4		239,710		
			Součet		239,710		
26	K	577165142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	8 878,000	356,75	3 167 226,50
			ACL 16+ 50/70				
			skladba A				
			6728		6 728,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Skladba B							
2150					2 150,000		
Součet					8 878,000		
27	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	2 150,000	241,22	518 623,00
Výztužná vrstva z geomříže ze skelných vláken určená do asfaltových vrstev s pevností v tahu 100/100 kN/m s tažností materiálu materiálu do 3% vč. aplikace odpovídajícího množství spojovacího postříku dle výrobce TP 147 a výrobce							
Skladba B							
2150					2 150,000		
Součet					2 150,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 122 724,34
28	K	900901010	Očištění povrchu a odborná prohlídka stavu povrchu za účelem výběru míst k případným lokálním opravám	m2	4 961,800	13,65	67 728,57
skladba A							
4961,8					4 961,800		
Součet					4 961,800		
29	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	2 950,782	70,37	207 646,53
VDZ							
2*1475,391					2 950,782		
Součet					2 950,782		
30	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	2 950,782	31,35	92 507,02
VDZ							
2*1475,391					2 950,782		
Součet					2 950,782		
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,490	91,70	1 145,33
ZÚ							
5,9					5,900		
KÚ							
6,59					6,590		
Součet					12,490		
99 - Přesun hmot							753 696,89
32	K	PRO1	D+M Trubního propustku č.1	kpl	1,000	175 554,18	175 554,18
propustek 1, (dle výkresu B.1.5.1)							
1					1,000		
Součet					1,000		
33	K	PRO2	D+M Trubního propustku č.2	kpl	1,000	173 107,59	173 107,59
propustek 2, (dle výkresu B.1.5.2)							
1					1,000		
Součet					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	PRO3	D+M Trubního propustku č.3	kpl	1,000	173 107,59	173 107,59
			propustek 3, (dle výkresu B.1.5.3)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
35	K	PRO4	D+M Trubního propustku č.4	kpl	1,000	170 710,89	170 710,89
			propustek 4, (dle výkresu B.1.5.4)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
36	K	PRO5	D+M Trubního propustku č.5	kpl	1,000	61 216,64	61 216,64
			propustek 5, (dle výkresu B.1.5.5)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
997 - Přesun sutě							617 979,13
37	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	70,000	306,51	21 455,70
			směrový sloupek				
			70		70,000		
			Součet		70,000		
38	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	70,000	358,23	25 076,10
			směrový sloupek plochý plastový s bodcem				
			bílý				
			62		62,000		
			červený				
			8		8,000		
			Součet		70,000		
39	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 809,890	29,07	81 683,50
			odsraněné kamenivo				
			1361,89		1 361,890		
			asfalt				
			473		473,000		
			beton				
			25		25,000		
			krajnice+příkop				
			950		950,000		
			Součet		2 809,890		
40	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	84 296,700	5,81	489 763,83
			odsraněné kamenivo				
			1361,89*30		40 856,700		
			asfalt				
			473*30		14 190,000		
			beton				
			25*30		750,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			krajnice+příkop				
			950*30		28	500,000	
			Součet		84	296,700	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	359 994,89
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	359 994,89

DPH základní	21,00%	ze	359 994,89	75 598,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	435 593,82
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

14.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	359 994,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	359 994,89
VRN4 - Inženýrská činnost	335 167,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	359 994,89

ROZPOČET

Stavba: III/201 37 Bílov - Potvorov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

14.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

359 994,89

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

359 994,89

1	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	24 827,23	24 827,23
			1		1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

335 167,66

2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	68 274,89	68 274,89
			1		1,000		

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	49 654,47	49 654,47
			autobusová doprava				
			1		1,000		

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	31 034,04	31 034,04
			SO 101				
			zkoušky hutnění, vytyčení sítí				
			1		1,000		
			Součet		1,000		

5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	18 620,43	18 620,43
			1		1,000		
			Součet		1,000		

6	K	DIO	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	167 583,83	167 583,83
			inženýrská činnost+realizace DIO po dobu výstavby				
			1		1,000		
			Součet		1,000		