

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy objednatele: 1286/2018

Smluvní strany:

Objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněni jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Petr Forman**
sídlo: Ječná 547/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město
IČO: 71556842
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
živnostenský list: ŽO/U8328/2005/Bou ze dne 30. 6. 2005, ev.č. 310002-
512763276
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě též „**smluvní strana**“)

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: Ekonomické hodnocení efektivity a záměr projektu pro níže uvedenou akci:

„VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem“

(dále jen „**dílo**“)

2. Ekonomické hodnocení efektivity a záměr projektu budou zpracovány v členění a rozsahu dle aktuální platné metodiky Ministerstva dopravy – směrnice č. V-2/2016 a Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb.

3. Ekonomické hodnocení efektivnosti bude vypracováno v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 6.6.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
4. Záměr projektu bude vypracován v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 6. 6. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
5. Ekonomické hodnocení efektivnosti bude vycházet z projektové dokumentace „VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem“ zpracované společností VH-TRES spol. s r. o. v 05/2018 a z podkladů poskytnutých objednatelem a bude minimálně zahrnovat:
 - Marketingovou analýzu,
 - Ekonomické hodnocení - zprávu,
 - Cost-benefit analýzu „CBA“ – tabulky.
6. Ekonomické hodnocení efektivnosti a záměr projektu budou předány samostatně v listinné formě ve 4 výtiscích, součástí každého výtisku bude CD nebo DVD nosič s dokumentací v elektronické formě (*.pdf).
7. Součástí předmětu plnění v případě potřeby bude účast zhotovitele na min. 1 výrobním výboru v průběhu realizace díla, a to v sídle objednatele nebo v místě stavby.

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do **31. 8. 2018**.
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **105 000 Kč (slovy: jednostopěttisíc korun českých)**.
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídkách zhotovitele ze dne 6. 6. 2018.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní podklady, a to zejména:
 - dokumentaci stavby a rozpočet;
 - dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně vlivu současných omezujících podmínek (malé ponory pod VD Kořensko), podle možnosti také údaje v delší časové řadě;
 - podle možnosti údaje o rozpočtových a realizačních nákladech na dokončení vodní cesty České Budějovice-Týn nad Vltavou (Kořensko);
 - povinné přílohy.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Nebude povinností zhotovitele doplňovat předané dílo

o okolnosti, o nichž se zhotovitel dozvěděl či o události, jež nastaly, po datu vyhotovení a předání díla

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 210 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;
 - b) zpozdí-li se zhotovitel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro provedení díla.
4. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že objednatel neposkytuje potřebnou součinnost či trvá na nevhodných pokynech;
 - b) zpozdí-li se objednatel o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu splatnosti faktur.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 6. 6. 2018, ekonomické hodnocení efektivnosti
 - příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 6. 6. 2018, záměr projektu

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Forman

NABÍDKA
na zpracování
EKONOMICKÉ ANALÝZY

I. ÚDAJE O ZADAVATELI:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smíchov
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

II. ÚDAJE O NABÍZEJÍCÍM:

forman dixit

Ing. Petr Forman

Ječná 15/547, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa:

Societas Rudolphina, z.s., Opatovická 4/1659, 110 00 Praha 1 IČ: 71556842

DIČ: CZ480101099

Živnostenský list: ŽO/U8328/2005/Bou ze dne 30. 6. 2005, ev. č. 310002-512763276

Účet číslo: [REDAKCE], Česká spořitelna, a.s. NEJSEM PLÁTCEM DPH

III. PŘEDMĚT NABÍDKY:

**Zpracování EKONOMICKÉ ANALÝZY pro akci VD KOŘENSKO —zajištění
plavebních hloubek pod vodním dílem**

Dílo bude zpracováno v souladu s dokumentem č. V-2/2016 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu" Ministerstva dopravy ČR, a její přílohou č. 1.

IV. TERMÍNY: Dílo bude zpracováno do 30. 7. 2018 za předpokladu uzavření smlouvy do 22. 6. 2018.

**V. PŘEDPOKLADY ZPRACOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE: Zadavatel poskytne potenciálnímu
dodavateli všechny dostupné podklady a informace, nutné pro zdárné zpracování díla, a to zejména:**
• dokumentaci stavby a rozpočet;

dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně vlivu současných omezujících podmínek (malé ponory pod VD Kořensko);
povinné přílohy.

VI. CENA:

Předpokládaná cena samostatného díla EKONOMICKÁ ANALÝZA je ████████, Kč (nejsem plátcem DPH)

Ing. Petr Forman, 6. 6. 2018

Příloha: Přehled zpracovaných projektů věcně souvisejících akcí.

Ing. Petr FORMAN
přehled projektů marketingové a ekonomické analýzy

Název	Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - marketingová analýza a hodnocení ekonomické efektivity
Stručný	rekognoskace lokalit, vyhodnocení potenciálu návštěvnosti, ekonomická analýza
Rozsah (v hodinách)	200 hodin (pro ŘVC ČR .rok 2009)
Název	Úvaziště osobních lodí Ústí nad Labem/centrum hodnocení ekonomické efektivity
Stručný popis	vyhodnocení ekonomické efektivity
Rozsah (v hodinách)	76 hodin (pro ŘVC ČR .rok 2012)
Název	Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží
Stručný popis	Marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (pro ŘVC ČR .rok 2012)
Název	"Zpracování vyhodnocení ekonomické efektivity investiční akce „Ochranný přístav Nymburk-stání pro sportovní plavidla" v rámci řešení projektu "Ochranný přístav pro sportovní plavidla"
Stručný popis	Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (pro ŘVC ČR .rok 2012)
Název	Hodnocení ekonomické efektivity projektu Přístaviště Kunovský Les
Stručný popis	Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	270 hodin (pro ŘVC ČR .rok 2015)
Název	Dokončení vltavské vodní cesty v úseku české Budějovice – Týn nad Vltavou
Stručný popis	aktualizace marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivity projektu
Rozsah (v hodinách)	500 hodin (pro NDCOn/ ŘVC ČR .rok 2013)

Název	MARKETINGOVÁ ANALÝZA urbanisticko-dispozičně-technické studie pro stavbu Plavební komora Hodonín
Stručný popis	Marketingová analýza, ekonomické
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (<i>pro Vodní cesty a.s./ŘVC ČR - rok 2014</i>)
Název	Sportovní přístav Bílé břehy
Stručný popis	hodnocení ekonomické efektivity projektu
Rozsah (v hodinách)	400 hodin (<i>rok 2008</i>)

N A B Í D K A
na zpracování
Z Á M Ě R U P R O J E K T U

I. ÚDAJE O ZADAVATELI:

Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 — Smíchov
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Zápis v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

II. ÚDAJE O NABÍZEJÍCÍM:

forman dixit

Ing. Petr Forman

Ječná 15/547, 120 00 Praha 2

Korespondenční adresa:

Societas Rudolphina, z.s., Opatovická 4/1659, 110 00 Praha 1 IČ: 71556842

DIČ: CZ480101099

Živnostenský list: ŽO/U8328/2005/Bou ze dne 30. 6. 2005, ev. č. 310002-512763276

Účet číslo: ██████████, Česká spořitelna, a.s. NEJSEM PLÁTCEM DPH

III. PŘEDMĚT NABÍDKY:

Zpracování dokumentu ZÁMĚR PROJEKTU pro akci **VD KOŘENSKO —zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem**

Dílo bude zpracováno v souladu s dokumentem č. V-2/2016 „Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, státních podniků Povodí a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí infrastruktury vodních cest, financovaných bez účasti státního rozpočtu" Ministerstva dopravy ČR, a její přílohou č. 1.

IV. TERMÍNY: Dílo bude zpracováno do **30. 7. 2018** za předpokladu uzavření smlouvy do 22. 6. 2018.

V. PŘEDPOKLADY ZPRACOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE: Zadavatel poskytne potenciálnímu dodavateli všechny dostupné podklady a informace, nutné pro zdárné zpracování díla, a to zejména:

- dokumentaci stavby a rozpočet;

dostupné údaje o současném využití příslušného úseku vodní cesty, včetně vlivu současných omezujících podmínek (malé ponory pod VD Kořensko);
povinné přílohy.

VI CENA:

Předpokládaná cena samostatného díla ZÁMĚR PROJEKTU bez hodnocení ekonomické efektivity je [REDAKCE] KČ.

Ing. Petr Forman, 6. 6. 2018

Příloha: Přehled zpracovaných projektů věcně souvisejících akcí.

Ing. Petr FORMAN
přehled projektů marketingové a ekonomické analýzy

Název	Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - marketingová analýza a hodnocení ekonomické efektivity
Stručný popis	rekognoskace lokalit, vyhodnocení potenciálu návštěvnosti, ekonomická analýza
Rozsah (v hodinách)	200 hodin (pro ŘVC ČR - rok 2009)
Název	Úvaziště osobních lodí Ústí nad Labem/centrum — hodnocení ekonomické efektivity
Stručný popis	vyhodnocení ekonomické efektivity
Rozsah (v hodinách)	76 hodin (pro ŘVC ČR - rok 2012)
Název	Přístaviště Děčín-Smetanovo nábřeží
Stručný popis	Marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (pro ŘVC ČR - rok 2012)
Název	"Zpracování vyhodnocení ekonomické efektivity investiční akce „Ochranný přístav Nymburk-stání pro sportovní plavidla" v rámci řešení projektu "Ochranný přístav pro sportovní plavidla"
Stručný popis	Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (pro ŘVC ČR - rok 2012)
Název	Hodnocení ekonomické efektivity projektu Přístaviště Kunovský Les
Stručný popis	Rekognoskace, marketing, ekonomické vyhodnocení
Rozsah (v hodinách)	270 hodin (pro ŘVC ČR - rok 2015)
Název	Dokončení vltavské vodní cesty v úseku české Budějovice — Týn nad Vltavou
Stručný popis	aktualizace marketingové analýzy a hodnocení ekonomické efektivity projektu
Rozsah (v hodinách)	500 hodin (pro NDCOn/ ŘVC ČR - rok 2013)

Název	MARKETINGOVÁ ANALÝZA urbanisticko-dispozičně-technické studie pro stavbu Plavební komora Hodonín
Stručný popis	Marketingová analýza, ekonomické hodnocení
Rozsah (v hodinách)	300 hodin (<i>pro Vodní cesty a.s./ŘVC ČR - rok 2014</i>)
Název	Sportovní přístav Bílé břehy
Stručný popis	hodnocení ekonomické efektivity projektu
Rozsah (v hodinách)	400 hodin (<i>rok 2008</i>)

