
SMLOUVA O DÍLO 
č. smlouvy zhotovitele: 8314 

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění 

(dále jen „smlouva") 

Článek I. Smluvní strany 

Zhotovitel 	: Unicont Opava s. r. o. 
sídlo 	 : Hradecká 646/4, 74601 Opava 
zastoupení 	: Ing. Vladimír Peringer PhD., jednatel 
iČ 	 : 65142756 
DIČ 	 : CZ65142756 
Bankovní spojení 	:  
Číslo účtu 	:  
Registrace soud 	: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9303 

(dále jen „zhotovitel") 

a 

Objednatel 	: Česká republika - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 
sídlo 	 : Praskova 194/11, Město, 74601 Opava 
zastoupení 	: Ing. Karel Gregor, ředitel 
lČ 	 : 00849871 
DIČ 	 : neplátce DPH 
Bankovní spojení 	: 
Číslo účtu 	: 
tel. 	 : 
e-mail 	 :  

(dále jen „objednatel") 

Zhotovitelem jsou zmocněny k jednání následující osoby: 
ve věcech smluvních je oprávněn k jednání: 	Ing. Vladimír Peringer PhD. 
ve věcech technických je oprávněn k jednání: 	  

Objednatelem jsou zmocněny k jednání následující osoby: 
ve věcech smluvních je oprávněn kjednání: 	Ing. Karel Gregor 
ve věcech technických je oprávněn k jednání: 	  

Článek II. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je provedení díla „KP Karviná-oprava plynové kotelny 2. kolo", dle 
požadavků objednatele, v kvalitě a rozsahu specifikovaném ve výzvě k podání nabídky k zakázce 
malého rozsahu ze dne 27. 6. 2018 (N006/18N00005791) a dle předané projektové dokumentace. 

Objednatel se zavazuje předmět této smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání 
a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 



Článek III. Doba a místo pinění 

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit na svůj náklad a nebezpečí a následně předat 
objednateli V termínu od 19. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Dílo musí být provedeno max. do 
21 kalendářních dnů od zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli staveniště 
nejpozději do 31. 8. 2018. 

Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena pouze v následujících případech: 
• 	vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele, 
• jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 

Zhotovitel spiní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. O předání díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání díla. 

Místem stavby je Katastrální pracoviště Karviná, Slámova 183/1, Fryšták, 73301 Karviná. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem a činí: 

Celková cena bez DPH 	311 445,00 Kč 
DPH 21 % 	 65 403,45 Kč 
Celkem s DPH 	 376 848,45 Kč 

Sjednaná cena díla je cenou pevnou a maximálně přípustnou za spinění celého předmětu díla 
podle této smlouvy. 

Překročení nabídkové ceny bude možné pouze za následujících podmínek: 
• v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný 

vliv na výši ceny díla. V takovém případě bude ke smluvní ceně účtována DPH v souladu 
s platnými předpisy; 

• při prokazatelných a zadavatelem uznaných vícepracích vzniklých v průběhu realizace díla, 
• při použití materiálů a výrobků vyšší jednotkové ceny, vždy však po předchozím souhlasu 

objednatele. 

Cena za realizaci písemně objednatelem požadovaných změn není zahrnuta v ceně díla podle 
odst. I článku IV. této smlouvy. Případné vícepráce (tj. práce nad rámec rozsahu díla podle Čl. II. 
této smlouvy) a méněpráce (tj. práce pod rámec rozsahu díla podle Čl. II. této smlouvy) budou 
oceněny za použití jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele a po vzájemné dohodě 
přičteny nebo odečteny od sjednané ceny díla. K oceňování víceprací a méněprací musí být vždy 
zpracován výkaz výměr a soupis prací a dodávek zobrazující předmětné vícepráce a méněpráce. 
Tento výkaz výměr a soupis prací a dodávek musí být odsouhlasen kontaktní osobou objednatele 
ve věcech technických. 

Článek V. Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení díla při dodržení podmínek sjednaných 
touto smlouvou. 

Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného 
díla. 

Po ukončení celého díla, neprodleně po podpisu zápisu o předání díla oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, je zhotovitel povinen vystavit objednateli fakturu - daňový doklad a objednatel je 
povinen tuto fakturu - daňový doklad zaplatit do 14 kalendářních dnů bezhotovostně na účet 
zhotovitele. 



Pokud faktura zhotovitele nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dané zákonem 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k dopinění, a to do pěti kalendářních dnů ode dne obdržení faktury. V tomto případě se 
ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury 
zpět objednateli. 

Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Článek VI. Podmínky provedení díla 

Za ochranu zdraví a bezpečnost práce svých zaměstnanců, za škody na majetku objednatele 
popřípadě jiných vlastníků, odpovídá během provádění prací zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení v souladu s obecně 
technickými požadavky díla, v souladu se svou nabídkou. K tomuto se zavazuje použít pouze 
materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona 
Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat 
jakostní třídě, práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN. 

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a Čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen odstraňovat veškerá případná znečištění okolních, se 
staveništěm sousedících, ploch a komunikací, ke kterým dojde jeho provozem a činností v průběhu 
provádění díla. 

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební (montážní) deník a zapisovat do 
něho veškeré skutečnosti rozhodné pro pinění této smlouvy. Během pracovní doby musí být deník 
na stavbě trvale přístupný. Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této 
smlouvy, ani jím nemohou být měněna. 

Článek VII. Předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději v termínu sjednaném podle této smlouvy. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 
objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

Termín dokončení je závislý na řádném a včasném spinění součinnosti objednatele. Po dobu 
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s piněním závazku. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou 
s prodlením objednatele v pinění jeho součinnosti. 

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen nejpozději v termínu stanoveném zhotovitelem zahájit předávací řízení 
a řádně v něm pokračovat. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je 
oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
• atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě, 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
• vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečně 

provedených prací, 



kompletní sadu 1. průpisu všech stran stavebních (montážnĺch) deníků od zahájení po 
ukončení díla, 
provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla. 

O průběhu předávacího řízení pořídí zhotovitel zápis o předání díla. Povinným obsahem zápisu 
jsou: 
• údaje o zhotoviteli a objednateli, 
• 	popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• 	soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění, 
• prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v zápisu o předání díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít. 

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

Článek VIII. Odpovědnost za vady a záruka, odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit. 

Záruční lhůta a odpovědnost za vady na veškeré práce a technologická zařízení se sjednává 
v délce 48 měsíců. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Zhotovitel započne s odstraněním 
vady nejpozději do dvou dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Při 
nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle a na skladovaném materiálu nese zhotovitel v piném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácenĺ škod nebo k jejich zmírnění. V 
přĺpadě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části 
uvést do původního stavu na vlastní náklad. 

Článek IX. Smluvní pokuty a slevy 

Zhotovitel akceptuje slevu z celkové ceny díla za překročení 21 denního limitu pro provedení díla 
v korunách za každý 1. až 5. pracovní den prodlení 2 000,- Kč denně a 5 000,- Kč za 6. a každý 
další pracovní den bez omezení výše. 

V případě, že dojde k prodlení objednatele s úhradou dlužné částky, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 



Článek X. Ostatní ujednání 

Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému pinění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno: 
• 	prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 20 dnů, 
• pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo 

nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem. 

Článek XI. Závěrečná ujednání 

Smluvní strany se dohodly, že závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

Změnit nebo dopinit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (dále jako „ZRS'). 

Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost této smlouvy nabývá 
jejím uveřejněním v registru smluv dle ZRS. Objednatel se zavazuje, že ve lhůtě 3 dnů od podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami uveřejní tuto smlouvu v registru smluv. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel 
i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

Seznam příloh: 
Příloha č. I - položkový rozpočet 

V Opavě dne 
	 V Opavě dne ďf 7 	23 lď 

ČR - Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 
Ing. Karel Gregor, ředitel 
objednatel 

eNedběné řdci Oi*oJs před vznikem záviku 

)NDIVIDUALNI/ LIMI19VANÝ PŘISUB 
Přlkazce ... ........................ 
Dtum........ 
3pzpoČtu 

Un c n pa pava
Ing/Vladimír Peringer PhD. 



: 



I 

Příloha Č. 1— položkový rozpočet 

Položka 	Ná:ev položky Jednodca Množství Jednotková cena Celkavá cena 

800-731 	Kotelna ÚT 
Cena dle dodavatele 	Plynový, nástěnný, kondenzační kotel Baxi, typ Luna Duo-ten MP+ 1.50, s rozsahem 

výkonu Q = 5-45kW, splynulou modulaci výkonu 1:9, modulovaným čerpadlem ks 2  
73123-9126 	Dtto-montáž, seřízení auvedeni doprovozu ku 2  
Cena dle dodavatele 	Interface do kotle 0Cl 345 - pro komunikací ks 2  
Cena dle dodavatele 	Ekvitermni regulace, s digitálním, ekvitermním regulátorem RVS 63.283/109, pro 

řízení kaskády 2 plynových kotlů, pro ekvitermni řízení I nezávislé, smětované, 
topné větve pro vytápěni ( lks digitální, ekvitermni regulátor RyS 63.283/109, 
2 ku příložné čidlo topné vody QAJ) 36/101, lks venkovní čidlo QAC 34/101 
lks ovládací panel digitální komunikace, připojovací kabel AVS 82.49 1/109 
AVS 3 7.294/509 včetně montážní krabice na zeď) - D±M soubor I  

Cenu dle dodavatele Webový server 0ZW672.01 pro komunikaci LPB ks 1  
Cena dle dodavatele 	prostorový regulátor teploty QAA 55 sjímkou Ics I  
Cena dle dodavatele 	montáž zařízení měření a regulace včetně oživení hod 10  
Cena dle dodavatele 	provedení nastavení regulace a zaškolení obsluhy zástupcem od dodavatele regulace hod 8  
Cena dle dodavatele 	Elektroinstalace pro kotelnu - D+M (úpravo zapojení stávajiciho rozvaděče) soubor I  
HZSI 	 Demontáž stávající elektroinstalace a ostatní potřebné práce hod 8  
73134-1130 	1ladice napouštěni pryžová, průměr 16/23mm m 3  
73181-0312 	Nucený odtah spalin od kondenzačního kotle soustředným potrubím, vedeným 

vodorovně, vnější stěnou, průměru 80/l 25mm soubor 2  
73181-0342 	Prodloužení soustředného potrubí, průměr 80/125mm m I  
73181-0342 	Prodloužení soustředného potrubí, průměr 80/125mm m 3  
Cena dle dodavatele Zednická výpomoc v kotelně: 

vybourání 2 otvorů v obvodové zdi pro prostup 2 kouřovodů, vyspraveni 
podlahy a stěn v kotelně soubor I  
Kotelna ÚT celkem 	

. 
Kč,- 

800-732 	Strojovna ÚT 
7321 1-3103 	Anuloid DN200mrn, včetně 4ks hrdel DN65mm, 2ks hrdel DNl5mm soubor I  
Cena dle výrobce 	Tepelná izolace na bázi minerálního vlákna FADOPEX, ti. 100mm, s hliníkovou 

fólií - pro tepelnou izolaci tělesa anuloidu, DN 200rnns - D+M m 1 
73233-1717 	Expanzní nádoba EXpanzomat. PN 1,0. V 	80 litrů soubor I  
73 242-1453 	Oběhové čerpadlo do potrubí, s elektronicky řízenými otáčkami Grundfos, typ 

MAGNA 32-60/230V ks I  
73242-9215 	Montáž čerpadlu Grundfos Magna 32-60 	 . soubor 1  

Strojovna úT celkem Kč,- 

800-733 	Potrubí ÚT 
73312-1214 	Potrubí zocel, trubek hladkých, bezešvých, v kotelnách, DN25mm (3 t,8/2,6mm) os 7 
73312-1215 	Dtto avšak potrubí DN32mm (38/2,6mm) os I 
73312-1218 	Dtto avšakDN50mm (57/2,9mm) m 15 
73319-0217 	' Zkouška těsnosti potrubí do průměru 51/2,6mm m 8 
73319-0219 	Zkouška těsnosti potrubí přes průměr 51/2,6mm do průměru 603/2,9mm os 15 
73381-1242 	Ochrana potrubí DN25mm termoizolačními trubicemi PE, tloult'ky izolace 20mm In 7  
73381-1242 	Ochrana potrubí DN32mm termoizolačními trubicemi PO, tloušt'ky izolace 20rnm m 1  
73381-1253 	Ochrana potrubí DN5Omm termoizolačními trubicemi PO, tloušt'ky izolace 25mm es 15 

Potrubí Ú-I celkem Kč,- 

800-734 	Armatury ÚT 
73421-1120 	Automatický, odvzdušňovací ventil, typ R99, Gt5 ks I 
73424-2414 	Zpětný ventil závitový, typ R60, G25 kn 2 
73424-2417 	Zpětný ventil závitový, typ R60, 050 ks I  
73425-1213 	Pojistný ventil, typ Rt4O, G25, otevírací přetlak 0,25 MPa ks 1  
73429-1123 	Kohoutvypouttěcí, 015 ks 4  
73429-1244 	Filtr závitový, typ R74A, 025 ks 2  
73429-1245 	DttoavšakG32 ks I  
73429-271 5 	Kulový kohout uzavírací, závitový, typ R2SOD, 025 ks S  
73429-27t8 	Dtto avšak 050 kn 4  
73442-1102 	Manometr, průměr 63mm, rozsah O ' 0,4 MPa ks I  
Cena dle dodavatele 	Třícestný, směšovaci ventil ESBE, typ VRG 131, DN 32mm, tcvs = 16, D+M ks I  
Cena dle dodavatele Elektrický servopohon ARA 641 - D+M ks I  
Cena dle dodavatele Přepouštěcí ventil Heimeier Hydrolux, G32 - D+M ks I  

Armatury ÚT celkem Kč,- 
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800-721 	Vnitřní kanalizace 
72122-6521 	Sifon 	nástěnná, zápachová uzávěrka - pro napojeni kondenzátu z plynového kotle ks 2   
72217-4003 	Potrubí z plastových trub PPR, tlaková řadaPN16, D25x3,5mm m 15   

Vnitřní kanalizace celkem Kč,-  

800-721 	Vnitřní vodovod 
72217-4002 	Potrubí z plastových trub PPR, tlaková řadaPNl6, D20x2,8mm m 2 
72218-1221 	Ochrana potrubí D20mm termoizolačními PE trubicemi, tlosštky izolace 9mm m 2 
72222-4115 	kohout napouštěcí, PNIO, 015 ks I 

Vnitřní vodovod celkem Kč,- 

800-723 	 NTL rttynovod 
Cena dle dodavatele Demontáž stávajícího, NT!., plynovodu soubor I 
72315-0303 	Potrubí z ocelových trubek hladkých, bezešvých, černých D28/2,6mm (DN20mm) m 4 
72315-0313 	Dtto avšak potrubí D8913,6mm (DN80mm) m I 
72323-1 163 	Kulový, plynový kohout, G20 - uzavírací ks 2 
72319-0111 	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z nerezových hadic DN20mm, L=500mnt ks 2 
Cena dle dodavatele Manometr, rozsah 0-4 kPa, včetně tlakoměrového ventilu - D+M ks I  
Cena dle dodavatele 	Syntetický nátěr potrubí do DN 50mm - dvojnásobný, na základní nátěr m 4 
Cena dle dodavatele 	Syntetický nátěr potrubí do ON 100mm - dvojnásobný, na základní nátěr m I 

NTL plynovod celkem Kč,- 

„ZS 
HZS 	 Odvodnění otopné soustavy, pinění otopné soustavy vodou hod 5 
HZS 	 Topnázkouška hod 12  
HZS 	 Kominická revize soubor I 
HZS 	 Revize plynu soubor I 
HZS 	 Elektrorevize soubor I 

HZS celkem Kč,- 

Rekapitulace nákladů 

800-731 	KotelnaúT Kč,- 
800-732 	StrojovnaúT Kč,- 
800-733 	PotrubiúT KČ,- 
800-734 	ArinaturyťlT Kč,- 
800-721 	Vnitřní kanalizace Kč,- 
800-722 	Vnitřní vodovod Kč,- 
800-723 	NTL plynovod Kč,- 

HZS Kč,- 
Celkem bez DPH 31! 445 Kč,- 

DPH 21% 65403.45 Kč,- 
Celkem s DPH 376848,45 KČ,- 
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