

**Smlouva o odměně za strpení stavby a dopravního omezení
v důsledku uzavírky silnice III/48425 ul. Hlavní ve Frýdlantě nad Ostravicí**

**Čl. 1
Smluvní strany**

Objednatel:Obchodní jméno: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Ostrava**

Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava

zastoupený: [REDACTED]

IČO/DIČ: 00095711, CZ00095711

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 43-16732791/0100

Registrace v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Dopravce:Obchodní jméno: **ARRIVA MORAVA a.s.**

Se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený: [REDACTED]

IČ/DIČ: 25827504 / CZ699001947

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 27-1169670207/0100

Registrace v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vložka 2080

Kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „dopravce“

**Čl. 2
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je odměna za strpení stavby a dopravního omezení v době trvání **úplné uzavírky silnice III/48425 ul. Hlavní ve Frýdlantě nad Ostravicí**. Odměna je stanovena na úrovni zvýšených nákladů, které vzniknou dopravci zajišťováním dopravní obslužnosti při této uzavírcce.
2. Termín uzavírky: **od 1. 7. 2018 do 2. 9. 2018.**

Čl. 3 Stanovení odměny

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdě trase a výše nákladů je vyčíslena v příloze č. 1 této smlouvy „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu objížděky“.
2. Celková částka je uvedena bez DPH. K celkové částce bude připočtena základní sazba daně dle zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění.

Čl. 4 Úhrada

1. Objednatel se zavazuje uhradit dopravci odměnu za plnění vyplývající z této smlouvy v rozsahu a podmínkách uvedených v čl. 2 a 3.
2. Úhrada bude prováděna na základě faktury vystavené dopravcem vždy po ukončení každého měsíce uzavírky. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ukončení objízdě trasy, nebo poslední kalendářní den v měsíci, pokud tento nastane v průběhu trvání objížděky.

Čl. 5 Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů.
2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejich uzavření.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „Výpočet zvýšených nákladů z důvodu objížděky“.

V ... dne: - 3. 07. 2018

V Ostravě dne: 6. 7. 2018

Výpočet zvýšených nákladů dopravce ARRIVA MORAVA a.s. u plánovaných staveb:

Objížďka Frýdlant nad Ostravicí - uzávěra siln. III/48425 ve Frýdlantě, ul.Hlavní Etapa I.

Období: od 1.7. do 2.9.2018

linka	počet spojů			celkem spojů				km obj./spoj	celkem km	nákladová jednice bez DPH	cena v Kč
	prac. dny	so	ne	prac. dny	so	ne	celkem				
880651	6	0	0	258	0	0	258	3,5	903	[REDACTED]	
880657	4	1	3	172	9	36	217	3,5	760		
Celkem za uvedené období:									1 663		63 158

Počet dnů:

prac.dny: 43

so: 9

ne + sv: 12

Zpracoval: [REDACTED]

[REDACTED]