

**SOUHRNNÝ LIST STAVBY**

Kód: 04-2018

**Stavba: Oprava nátěru klempířských prvků**

JKSO:

Místo: Hláska SRRS Suchý vrch

CC-CZ:

Datum: 14.2.2018

Objednatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů 55

Ostatní náklady ze souhrnného listu

**Cena bez DPH 55 1**

DPH základní 21,00% ze 55 110,00 11

snižená 15,00% ze 0,00

**Cena s DPH v CZK 66 61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04-2018

**Stavba:** Oprava nátěru klempířských prvků

Místo: Hláška SRRS Suchý vrch

Datum: 14.2.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód   | Objekt                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DP |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                  | <b>55 110,00</b>   | <b>60</b> |
| 04-2018                                       | Oprava nátěru klempířských prvků | 55 110,00          |           |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                  | <b>0,00</b>        |           |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                  | <b>55 110,00</b>   | <b>60</b> |

---

110,00  
0,00

**110,00**

---

573,10  
0,00


**33,10**

---

---

---

---



H [CZK]

**5 683,10**

66 683,10

**0,00**

**5 683,10**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava nátěru klempířských prvků

JKSO:

Místo:

Hláška SRRS Suchý vrch

CC-CZ:

Datum:

14.2.2018

Objednatel:

ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  | 55 110,00        |
| Ostatní náklady     | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>55 110,00</b> |

|              |        |    |           |           |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 55 110,00 | 11 573,10 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00      |

**Cena s DPH v CZK 66 683,10**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava nátěru klempířských prvků

Místo: Hláska SRRS Suchý vrch

Datum: 14.2.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód - Popis                              | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>55 110,00</b>  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 55 110,00         |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry         | 55 110,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>55 110,00</b>  |

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava nátěru klempířských prvků

Místo: Hláska SRRS Suchý vrch

Datum: 14.2.2018

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**55 110,00**

### PSV - Práce a dodávky PSV

55 110,00

#### 783 - Dokončovací práce - nátěry

55 110,00

|    |   |           |   |    |         |  |
|----|---|-----------|---|----|---------|--|
| 9  | K | 783501213 | Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°                             | m2 | 440,880 |  |
| 10 | K | 783501411 | Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 30°                                  | m2 | 440,880 |  |
| 2  | K | 783513003 | Základní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10° | m2 | 440,880 |  |
| 3  | K | 783517003 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°    | m2 | 440,880 |  |
| 6  | K | 783591111 | Příplatek k ceně dvojnásobného nátěru krytiny za sklon do 30°                         | m2 | 440,880 |  |