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Náklady z rozpočtu:

Cena bez DPH 3 695 224,68
DPH základní 21,00% ze 3 695 224,68 775 997,18

Cena s DPH v CZK 4 471 221,86

SO 01 - Změna WC v 1.NP 1 071 077,92

SO 02 - Zeměpisná učebna 1.NP 105 811,98

SO 03 - Učební altán 1 014 226,63

SO 04 - Herní a sportovní prvky 976 401,13

SO 05 - Nová pochozí komunikace 432 707,02

VRN, NUS 95 000,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.5.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

SO 01 - Změna WC v 1.NP 1 071 077,92

1 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč. osekání soklíků m2 61,200 51,50 3 151,80
ÚRS 2016 II

61,200

2 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m M2 20,00 23,50 470,00 ÚRS 2016 II

20,000

3 781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty M2 30,00 79,00 2 370,00 215389,88

30,000

4 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 12,000 103,50 1 242,00 ÚRS 2016 II

12,000

5 725230811 Demontáž bidetů diturvitových SOUBOR 2,000 161,00 322,00 ÚRS 2016 II

2,000

6 725130811 Demontáž pisoárových stání s nádrží jednodílných SOUBOR 5,000 245,00 1 225,00 ÚRS 2016 II

5,000

7 72582080 Demontáž baterie SOUBOR 14,000 124,00 1 736,00 ÚRS 2016 II

14,000

SO 01 - Změna WC v 1.NP
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8 725860812 Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých KUS 12,000 13,60 163,20 ÚRS 2016 II

12,000

9 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží SOUBOR 9,000 349,00 3 141,00 ÚRS 2016 II

9,000

10 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 M2 20,000 91,70 1 834,00 ÚRS 2016 II

20,000

11 766661891 Demontáž dveří vnitřních KS 16,000 241,00 3 856,00 ÚRS 2016 II

16,000

12 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 M2 28,800 228,00 6 566,40 ÚRS 2016 II

16*0,9*2 28,800

13 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm M2 136,320 93,70 12 773,18 ÚRS 2016 II

(6,3+1,1*6+2+5,9+1,1*5+1,3+5,8+1+0,5+1,6+1,9+10,2+0,5)*3,2-0,8*2*4-0,6*2*12 136,320

14 962032230 Bourání zdiva cihelného na MVC M3 7,040 1 090,00 7 673,60 ÚRS 2016 II

zdivo tl.30cm 2,880

zdivo tl.20cm 4,160

15 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah M2 61,200 9,90 605,88 ÚRS 2016 II

61,200

16 342272148 Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 M2 14,083 390,00 5 492,37
ÚRS 2016 II

2,15*2*3,275 14,083

17 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 M2 19,536 577,00 11 272,27
ÚRS 2016 II

(1,3+2,25+1,66+1,61)*3,275-0,7*2*2 19,536

18 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 M2 99,830 771,00 76 968,93
ÚRS 2016 II

(9,85+4,44*3+2,81+0,15+2+2,25+3,4)*3,275-0,8*2*3-0,9*2-0,7*2*3 99,830

19 763113341 SDK příčka instalační tl 110 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 M2 43,168 1 390,00 60 003,52 ÚRS 2016 II

(2,815+1,25*2+0,9*2+3,375+1*3)*3,2 43,168

20 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty M2 266,895 197,00 52 578,32 ÚRS 2016 II

14,083*2+19,536*2+99,83*2 266,895

21 612381001 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn M2 117,985 154,00 18 169,69 ÚRS 2016 II

101   (6,74+1,94)*2*1,1 19,096

102   (2,815+4,33+0,2)*2*1,1 8,080



103   (2,2+2,15)*2*0,7 6,090

104   (2,15+0,9)*2*0,7 4,270

105   (6,74+2,05)*2*1,1 19,338

106   (2,415+0,96+4,33)*2*1,1 16,951

107   (1,25+1,55)*2*0,7 11,200

108   (0,9+1,55)*2*2,5-0,7*2 3,430

109   (1,25+1,5)*2*20,7 3,850

110   (0,9+1,5)*2*0,7 3,360

chodba   9,85*3,2-0,8*2*2-0,9*2-0,7*2*3 22,320

22 771 - 1.P/01

Úprava podkladu pod keramickou dlažbu - dvousložková malta SIKAlastio s rohovou páskou, samonivelační 
cementová stěrka SIKA tl.15mm, akrylátová penetrace SIKA level 01 primer, samonivelační cementová 
stěrka SIKA tl.15mm, penetrace, betonový potěr tl.50mm s kari sítí 150/150/5/5mm, vyspravení stávající 
hydroizolace

M2 65,000 1 600,00 104 000,00

NAB.CENA

101 až 11110 65,000

23 771574131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 M2 65,000 425,00 27 625,00 ÚRS 2016 II

65,000

24 597SPC Keramická dlažba protiskluzná, 200x200 mm, tmavě šedá RL 9005 M2 71,500 399,00 28 528,50 NAB.CENA

65*1,1 71,500

25 776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm M2 65,000 317,00 20 605,00 ÚRS 2016 II

65,000

26 781473119 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem M2 204,384 455,00 92 994,72 ÚRS 2016 II

101   (6,74+1,94)*2*2,1-0,8*2*2 33,256

102   (2,815+4,33+0,2)*2*2,1-0,8*2 29,249

103   (2,2+2,15)*2*2,5-0,9*2 19,950

104   (2,15+0,9)*2*2,5-0,7*2 13,850

105   (6,74+2,05)*2*2,1-0,8*2*2 33,718

106   (2,415+0,96+4,33)*2*2,1-0,8*2 30,761

107   (1,25+1,55)*2*2,5-0,7*2*2 11,200

108   (0,9+1,55)*2*2,5-0,7*2 10,850

109   (1,25+1,5)*2*2,5-0,7*2*2 10,950

110   (0,9+1,5)*2*2,5-0,7*2 10,600

27 597SPC Keramický obklad 100/100mm RAL 6033 tyrkys, lesklý M2 114,956 297,00 34 141,93 NAB.CENA

101,102,103,107,108 114,956



28 597SPC Keramický obklad 100/100mm RAL 3001 červená, lesklý M2 109,867 322,00 35 377,17 NAB.CENA

104,105,106,109,110 109,867

29 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 M2 204,384 41,50 8 481,94 ÚRS 2016 II

30 781479195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem M2 204,384 13,70 2 800,06 ÚRS 2016 II

31 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm M2 43,536 199,00 8 663,66 ÚRS 2016 II

(6,74+0,6+2,815+1,3+0,9+1,25)*3,2 43,536

32 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů M2 204,384 36,50 7 460,02 ÚRS 2016 II

33 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m M2 182,985 12,50 2 287,31 ÚRS 2016 II

omítky 117,985

podhled 65,000

34 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m M2 182,985 59,90 10 960,80
ÚRS 2016 II

35 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD M2 65,000 781,00 50 765,00 ÚRS 2016 II

65,000

36 766124900 Dělící WC příčky tl.30mm vč. dveří, bílé, matné, kování hliník M2 30,920 3 055,00 94 460,60 NAB.CENA

(2,415+0,96+4,33+1,22*2+2,815+1,25*2)*2 30,920

37 766 - D/01L
Interiérové dveře 800/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 1,000 13 950,00 13 950,00 NAB.CENA

38 766 - D/02P
Interiérové dveře 800/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 1,000 13 950,00 13 950,00 NAB.CENA

39 766 - D/03P
Interiérové dveře 900/1970mm plné, lakované, bílé, lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová 
š.150mm, bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, na dveře osazeno madlo pro OOSP, dodávka a 
montáž

KUS 1,000 16 590,00 16 590,00 NAB.CENA

40 766 - D/04L
Interiérové dveře 700/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 3,000 13 950,00 41 850,00 NAB.CENA

41 766 - D/05P
Interiérové dveře 700/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 2,000 13 950,00 27 900,00 NAB.CENA

42 766 - D/06P
Interiérové dveře 800/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 1,000 13 950,00 13 950,00 NAB.CENA

43 766 - D/07P
Interiérové dveře 800/1970mm plné, lakované,  lamino, kovní klika-klika nerez, zárubeň ocelová š.150mm, 
bílá, bezprahové, zámek, dveře opatřeny zarážkou, dodávka a montáž

KUS 1,000 13 950,00 13 950,00 NAB.CENA

44
767 - 
OST/01

Dilatační lišta, dodávka a montáž  (obklady a dlažby 11,5m, omítky 3m) M2 14,500 450,00 6 525,00 NAB.CENA

45 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m M2 65,000 69,70 4 530,50 ÚRS 2016 II

65,000



46 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně T 54,900 1 050,00 57 645,00 ÚRS 2016 II

54,900

47 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením T 54,900 306,00 16 799,40 ÚRS 2016 II

48 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 494,100 9,50 4 693,95 ÚRS 2016 II

54,9*9 494,100

49 997013801 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot T 54,900 300,00 16 470,00 NAB.CENA

50 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m T 35,200 611,00 21 507,20 ÚRS 2016 II

35,200
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

SO 02 - Zeměpisná učebna 1.NP 105 811,98

1 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně M2 74,70 69,70 5 206,59 ÚRS 2016 II

74,700

2 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m M2 190,00 23,50 4 465,00 ÚRS 2016 II

190,000

3 781411810 Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty M2 5,50 79,00 434,50 215389,88

5,500

4 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,000 103,50 103,50 ÚRS 2016 II

1,000

5 72582080 Demontáž baterie SOUBOR 1,000 124,00 124,00 ÚRS 2016 II

1,000

6 725860812 Demontáž uzávěrů zápachu dvojitých KUS 1,000 13,60 13,60 ÚRS 2016 II

1,000

7 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením M2 74,700 44,70 3 339,09 ÚRS 2016 II

74,700

8 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah M2 74,700 9,90 739,53 ÚRS 2016 II

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

SO 02 - Zeměpisná učebna 1.NP



9 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm M2 74,700 291,00 21 737,70 ÚRS 2016 II

10 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem M2 74,700 108,00 8 067,60 ÚRS 2016 II

11 283SPC Zátěžové PVC tř.zat.32, RAL 6033 tyrkys (světlejší odstín), matné M2 82,170 368,00 30 238,56 NAB.CENA

74,7*1,1 82,170

12 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm M 37,000 91,00 3 367,00 ÚRS 2016 II

37,000

13 283SPC Sokl - rohový lem PVC M 40,700 42,00 1 709,40 NAB.CENA

37*1,1 40,700

14 781473119 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem M2 5,500 445,00 2 447,50 ÚRS 2016 II

5,500

15 597SPC Keramický obklad 100/100mm RAL 6033 tyrkys, lesklý M2 6,050 297,00 1 796,85 NAB.CENA

5,5*1,1 6,050

16 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 M2 5,500 41,50 228,25 ÚRS 2016 II

17 781479195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem M2 5,500 13,70 75,35 ÚRS 2016 II

18 612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm M2 5,500 199,00 1 094,50 ÚRS 2016 II

19 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů M2 5,500 36,50 200,75 ÚRS 2016 II

20 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m M2 190,000 12,50 2 375,00 ÚRS 2016 II

190,000

21 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m M2 190,000 59,90 11 381,00 ÚRS 2016 II

22 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m M2 74,700 69,70 5 206,59 ÚRS 2016 II

74,700

24 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně T 0,300 2 200,00 660,00 ÚRS 2016 II

0,300

25 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením T 0,300 306,00 91,80 ÚRS 2016 II

0,300

26 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 2,700 9,50 25,65 ÚRS 2016 II

0,3*9 2,700

27 997013801 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot T 0,300 300,00 90,00 NAB.CENA

28 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m T 0,970 611,00 592,67 ÚRS 2016 II

0,970
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PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

SO 03 - Učební altán 1 014 226,63

1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3 12,150 89,70 1 089,86 ÚRS 2016 II

9*9*0,15 12,150

2 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 81,000 37,00 2 997,00 ÚRS 2016 II

na ploše investora 81,000

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3 20,100 324,00 6 512,40 215389,88

deska tl.160mm  8,100

obvodové pasy 300x440mm 10,500

zešikmení po obvodě 300x300mm   1,500

4 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 7,000 197,00 1 379,00 ÚRS 2016 II

obvodové pasy 300x440mm 7,000

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 13,100 397,00 5 200,70 ÚRS 2016 II

20,1-7 13,100

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 13,100 148,00 1 938,80 ÚRS 2016 II

20,1-7 13,100

7 169909999 Poplatek za skládku M3 13,100 300,00 3 930,00 NAB.CENA

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

SO 03 - Učební altán



13,100

8 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 M3 12,690 2 640,00 33 501,60 ÚRS 2016 II

deska tl.160mm   (7,6*7,6-2,2*2,2/2*3)*0,16 8,080

obvodové pasy 300x440mm   (5,4+5,1+3,1*3+3,2*2)*0,3*0,44 3,458

zešikmení po obvodě 300x300mm   (5,1+4,8+3,1*3+3,2*2)*0,3*0,3*0,5 1,152

9 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek M2 15,720 397,00 6 240,84 ÚRS 2016 II

(5,4+5,1+3,1*3+3,2*2)*0,6 15,720

10 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek M2 15,720 75,00 1 179,00 ÚRS 2016 II

(5,4+5,1+3,1*3+3,2*2)*0,6 15,720

11 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari T 1,117 27 500,00 30 717,50 ÚRS 2016 II

50,5*7,9*1,4*2*0,001 1,117

12 762529900 Zpevněná plocha pod altánem - dřevěný záklop tropické dřevo tl.30mm vč. polštářů M2 50,500 2 990,00 150 995,00 NAB.CENA

7,6*7,6-2,2*2,2/2*3 50,500

13 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm M2 50,500 44,50 2 247,25 ÚRS 2016 II

50,5 50,500

14 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 101,000 144,00 14 544,00 ÚRS 2016 II

50,5*2 101,000

15 711441599 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP vč.penetrace M2 50,500 125,00 6 312,50 ÚRS 2016 II

50,5 50,500

16 628SPC Hydroizolační asfaltový pás - dodávka M2 58,075 131,00 7 607,83 NAB.CENA

50,5*1,15 58,075

17 762759900 Dřevěný altán KOMPLET 1,000 579 000,00 579 000,00 NAB.CENA

Materiál hoblované řezivo tl. 60mm (po ohoblování 55mm)

Vodovzdorná překližka 285m2

Objem použitého řeziva 14m3

Včetně spojovacích prvků

18 765142199 Krytina polykarbonátová vlna h. 50mm M2 141,988 896,00 127 221,25 NAB.CENA

9,22*7/2*4*1,1 141,99

19 764541900 Klempířské prvky TiZn M 42,300 468,00 19 796,40 NAB.CENA

9,3*4+2,4+2,7 42,300

20 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 79,300 149,00 11 815,70 ÚRS 2016 II

79,300



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.5.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

SO 04 - Herní a sportovní prvky 976 401,13

1 FI 0001 FI 0001-FITNES ST1-Warm up D+M SOUBOR 1,00 75 042,00 75 042,00 NAB.CENA

1,000

2 FI 0002 FI 0002-FITNES ST2-Nohy D+M SOUBOR 1,00 90 090,00 90 090,00 NAB.CENA

1,000

3 FI 0003 FI 0003-FITNES ST3-Ruce D+M SOUBOR 1,00 91 476,00 91 476,00 215389,88

1,000

4 FI 0004 FI 0004-FITNES ST4-Břicho-záda D+M SOUBOR 1,00 77 110,00 77 110,00 NAB.CENA

1,000

5 FI 0005 FI 0005-FITNES ST5-Balanc D+M SOUBOR 1,00 80 784,00 80 784,00 NAB.CENA

1,000

6 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 5,647 825,00 4 658,78 ÚRS 2016 II

0,45*0,45*0,65*35 4,61

0,4*0,4*0,65*10 1,04

7 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 M3 4,633 2 810,00 13 018,73 ÚRS 2016 II

(0,45*0,45-0,125*0,125*3,14)*0,65*35*1,1 3,84

(0,4*0,4-0,125*0,125*3,14)*0,65*10*1,1 0,79

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

SO 04 - Herní a sportovní prvky



8 877360430 Montáž chráničky D=250mm z plastových trub KS 45,000 450,00 20 250,00 ÚRS 2016 II

35+10 45,000

9 286SPC Trouba plastová D 250mm M 29,250 269,00 7 868,25 NAB.CENA

45*0,65 29,250

10 579190000 Plocha herních a sportovních prvků - dvouvrstvý povrch z lité gumy M2 179,49 2 500,00 448 725,00 NAB.CENA

6,57*11,47+14,11*7,38 179,490

11 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm M2 179,490 39,90 7 161,65 ÚRS 2016 II

179,490

12 564851115 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm M2 179,490 140,00 25 128,60 ÚRS 2016 II

179,490

13 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 65,920 215,00 14 172,80
ÚRS 2016 II

7,38+7,54+11,47+6,57+18,85+14,11 65,920

14 592SPC Dodávka betonový obrubník 80/1000/200 mm M 66,579 104,00 6 924,22 NAB.CENA

65,92*1,01 66,579

15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 93,900 149,00 13 991,10 ÚRS 2016 II

93,900



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.5.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov

Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem

SO 05 - Nová pochozí komunikace 432 707,02

1 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic M2 165,000 37,60 6 204,00 ÚRS 2016 II

stávající betonová dlažba 165,000

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 148,150 49,90 7 392,69 ÚRS 2016 II

41,55-7+14,11+4,46+3,06+2,5+1,41+1+12,32+9,35+10,5+8,88+4,84+2,01+3,95+4,15+6,48+3,95+10,2+9,43+1 148,150

3 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m M3 10,000 44,20 442,00 ÚRS 2016 II

100*0,1 10,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3 79,200 124,00 9 820,80 ÚRS 2016 II

stávající a nová dlažba  (165+100)*0,28 74,200

akumulační a vsakovací jímka  5 5,000

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 76,700 241,00 18 484,70 ÚRS 2016 II

74,2+2,5 76,700

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 76,700 148,00 11 351,60 ÚRS 2016 II

76,700

7 169909999 Poplatek za skládku M3 76,700 300,00 23 010,00 NAB.CENA

76,700

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

SO 05 - Nová pochozí komunikace



8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 2,500 79,60 199,00 ÚRS 2016 II

2,5 2,500

9 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním M2 265,000 21,20 5 618,00 ÚRS 2016 II

165+100 265,000

10 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 M2 100,000 37,40 3 740,00 ÚRS 2016 II

na pozemku investora 100,000

11 596811123 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2 M2 265,000 174,00 46 110,00
ÚRS 2016 II

stávající betonová dlažba 165,000

nová dlažba 100,000

12 592SPC Dodávka betonové dlažby 300/300/50mm M2 267,650 239,00 63 968,35 NAB.CENA

265*1,01 267,650

13 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého M 148,150 215,00 31 852,25
ÚRS 2016 II

41,55-7+14,11+4,46+3,06+2,5+1,41+1+12,32+9,35+10,5+8,88+4,84+2,01+3,95+4,15+6,48+3,95+10,2+9,43+1 148,150

14 592SPC Dodávka betonový obrubník 80/1000/200 mm M 149,632 104,00 15 561,73 NAB.CENA

148,15*1,01 149,632

15 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 265,000 144,00 38 160,00 ÚRS 2016 II

stávající betonová dlažba 165,000

nová dlažba 100,000

16 213149900 M+D geotextilie 300g/m2 M2 265,000 44,00 11 660,00 NAB.CENA

stávající betonová dlažba 165,000

nová dlažba 100,000

17 916231999 M+D obrubník betonová palisáda do betonu  M 9,460 710,00 6 716,60 NAB.CENA

7,04+2,42 9,460

18 767220990 Ocelové trubkové zábradlí v.900mm  M 9,360 3 050,00 28 548,00 NAB.CENA

6,95+2,41 9,360

19 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu T 48,100 344,00 16 546,40 ÚRS 2016 II

48,100

20 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m T 48,100 486,00 23 376,60 ÚRS 2016 II

48,100

21 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 48,100 537,00 25 829,70 ÚRS 2016 II

48,100



22 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot T 432,900 16,00 6 926,40 ÚRS 2016 II

48,1*9 432,900

23 997221815 Poplatek za uložení na skládce T 48,100 180,00 8 658,00 NAB.CENA

48,100

24 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným T 146,300 154,00 22 530,20 ÚRS 2016 II

146,300



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.05.2018

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 49689053
DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ: 28647084

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ: CZ28647084

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

429 543,36 90 204,11

15,00% 0,00 0,00

VK1151-17

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

Středomoravské stavby s.r.o.

429 543,36

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

519 747,47CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VK1151-17

Stavba:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA519 747,47429 543,3601 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

429 543,36 519 747,47

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

28.05.2018

PRO M&P Excel s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.05.2018

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Uchazeč: IČ: 49689053

Středomoravské stavby s.r.o. DIČ: CZ49689053

Projektant: IČ: 28647084

PRO M&P Excel s.r.o. DIČ: CZ28647084

Poznámka:

Cena bez DPH 429 543,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 543,36 21,00% 90 204,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 747,47

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.05.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 543,36

HSV - Práce a dodávky HSV 8 560,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV 326 118,66

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 380,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 9 450,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 251 847,66

    750 - Rozvaděče 43 353,00
      001 - Úpravy stávajících rozvaděčů 14 420,00
      002 - Rozvaděč RA 6 813,00
      003 - Rozvaděč RS 22 120,00
    751 - Vzduchotechnika 5 088,00

M - Práce a dodávky M 44 739,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44 739,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 125,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 6 000,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 4 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 34 625,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Strana 4 z 14



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Za mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov Datum: 28.05.2018

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: PRO M&P Excel s.r.o.
Uchazeč: Středomoravské stavby s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 429 543,36

D HSV Práce a dodávky HSV 8 560,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 560,00

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m

kus 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 946111212
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy 
do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -
1112

kus 20,000 230,00 4 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*10 20,000

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením 
podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 
m

kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 326 118,66
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 16 380,00

4 K 725000001 MTZ osoušeče rukou, vč. zapojení kus 8,000 237,50 1 900,00

5 M M009 Osoušeč rukou ks 8,000 1 810,00 14 480,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 9 450,00

6 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 9 450,00 9 450,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
provedení výchozí revize elektroinstalace

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem

01 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 251 847,66

7 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových 
tuhých, uložených pevně, vnitřní D přes 40 do 90 mm

m 30,000 41,50 1 245,00 CS ÚRS 2017 01

8 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE m 30,000 35,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
EAN 8595057698208

9 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

m 125,000 55,00 6 875,00 CS ÚRS 2017 01

VV 85+40 125,000

10 M 99920010168 lišta LH 60x40-HD 2m m 85,000 64,00 5 440,00

11 M 99920010450 lišta LHD 40x20-HA 3m m 40,000 23,00 920,00

12 K 741111002
Montáž systému podlahových kanálů se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 
krabic krabic s vývody

kus 1,000 264,00 264,00 CS ÚRS 2017 01

13 M M007 podlahová zásuvková skříň nevybavená ks 1,000 3 825,00 3 825,00

P
Poznámka k položce:
standard Legrand

14 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 
kruhových

kus 4,000 56,00 224,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 99924010030 krabice KU 68-1902-KA ks 4,000 7,00 28,00

16 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 36,000 26,00 936,00 CS ÚRS 2017 01

17 M 99924010020 krabice KU 68-1901-KA ks 36,000 5,10 183,60

18 K 741112062
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro 
sádrokartonové příčky

kus 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS 2017 01

19 M 99995242196 krabice KU 68 LD/1-NA sádrokartonová ks 8,000 16,00 128,00

20 K 741112301
Montáž krabic pancéřových bez napojení na trubky a lišty a demontáže a montáže 
víčka rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici plastových čtyřhranných, vel. 
117x117 mm

kus 4,000 177,00 708,00 CS ÚRS 2017 01

21 M 99995280881 krabice KSK 100-KA sv.šedá ks 4,000 56,00 224,00

22 M 99995298576 svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová ks 4,000 28,00 112,00

23 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 838,000 31,00 25 978,00 CS ÚRS 2017 01

VV 298+540 838,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

24 M 99903000175 kabel CYKY-J 3x1,5 m 298,000 11,50 3 427,00

25 M 99903000195 kabel CYKY-J 3x2,5 m 540,000 18,40 9 936,00

26 K 741122641
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 36,000 31,00 1 116,00 CS ÚRS 2017 01

VV 16+20 36,000

27 M 99903000365 kabel CYKY-J 5x2,5 m 16,000 30,00 480,00

28 M 99903000360 kabel CYKY-J 5x1,5 m 20,000 18,50 370,00

29 K 741122642
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 90,000 33,10 2 979,00 CS ÚRS 2017 01

30 M 99903000370 kabel CYKY-J 5x4 m 90,000 51,20 4 608,00

31 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 
hmotnosti do 100 kg

kus 2,000 422,00 844,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 741310101
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 6,000 39,00 234,00 CS ÚRS 2017 01

33 M 9990000T1 Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651 kus 6,000 110,00 660,00

34 K 741310201
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

kus 2,000 43,10 86,20 CS ÚRS 2017 01

35 M 99950117001 spínač č.6 3558A-06940 B Tango bílá IP44 ks 2,000 151,90 303,80

36 K 741310231
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 
zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

kus 1,000 49,20 49,20 CS ÚRS 2017 01

37 M 99950117031 spínač č.5 3558A-05940 B Tango bílá IP44 ks 1,000 175,00 175,00

38 K 741311004 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného kus 15,000 229,00 3 435,00 CS ÚRS 2017 01

39 M M005 čidlo pohybu pro spuštění osvětlení/ventilátoru ks 15,000 1 150,00 17 250,00

40 K 741311021 Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou kus 2,000 182,00 364,00 CS ÚRS 2017 01

41 M 99995211207 spínač stiskací 3536N-C03252 11 Pressto zapuštěný bí/ bí ks 2,000 578,00 1 156,00

42 K 741313004
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 
polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná 
šikmá

kus 8,000 96,00 768,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 99952012251 zásuvka dvoj. 5513A-C02357 B pootoč. Tango bílá ks 8,000 153,00 1 224,00

44 K 741313041
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných 
nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

kus 6,000 90,00 540,00 CS ÚRS 2017 01

45 M 99952019502 zásuvka 45x45 5525N-C02347 B Profil 45 bílá ks 5,000 61,60 308,00
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46 M 99952117684 zásuvka 45x45 5585N-C02357 B přep. Profil 45 bílá ks 1,000 827,00 827,00

47 K 741313083
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo 
mokré, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 5,000 148,50 742,50 CS ÚRS 2017 01

48 M 99950117373 zásuvka 5518N-C02542 B Variant bílá popis. IP54 ks 5,000 134,00 670,00

49 K 741330371 Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových kus 4,000 159,50 638,00 CS ÚRS 2017 01

50 M M006 sada pro nouzovou signalizaci OOSP ks 1,000 7 745,00 7 745,00

51 K 741350031
Montáž jednofázových transformátorů nn se zapojením vodičů v krytu 1x primár - 1x 
sekundár do 200 VA

kus 2,000 159,50 319,00 CS ÚRS 2017 01

52 M 554510380 napájecí zdroj mincovních automatů až pro 3 zařízení - 230V / 12V kus 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 741371011
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 
místností stropních závěsných na trubkách 1 zdroj

kus 1,000 275,00 275,00 CS ÚRS 2017 01

54 M M004
Svítidlo "3" - tech. parametr jako (ELEKTRO-LUMEN ESC A 149 Zavěšené zářivkové 
svítidlo, asymetrické (3427 lm; 52.0 W))

ks 1,000 1 513,00 1 513,00

55 K 741372062
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
přisazených stropních panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2

kus 6,000 321,00 1 926,00 CS ÚRS 2017 01

56 M M003
Svítidlo "4" - tech. Parametr jako (ELEKTRO-LUMEN SOMA DPO 12 4k6 840 Liniové LED 
svítidlo přisazené, délka 1,2m, difuzor opál (4064 lm; 36.0 W))

ks 6,000 3 650,00 21 900,00

57 K 741372112
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností 
vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 
m2

kus 24,000 325,00 7 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9+15 24,000

58 M M001
Svítidlo "1" -  tech. Parametr jako (ELEKTRO-LUMEN EDL LED G1 194M 1k1 840 IP20 
Vestavné interiérové LED svítidlo (994 lm; 11.0 W))

ks 9,000 1 490,00 13 410,00

59 M M002
Svítidlo "2" -  tech. Parametr jako (ELEKTRO-LUMEN EDL LED G1 194M 2k0 840 IP20 
Vestavné interiérové LED svítidlo (1807 lm; 20.0 W))

ks 15,000 1 550,00 23 250,00

60 K 741410072
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek 
doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým pevně

m 298,000 37,00 11 026,00 CS ÚRS 2017 01

VV 103+195 298,000

61 M 99900000630 vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY) m 195,000 11,00 2 145,00

62 M 99901001160 vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA) m 103,000 61,00 6 283,00

63 K 741420031 Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí D do 200 mm se zhotovením kus 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 01

64 M 99914090410 svorka zemnící ZSA 16 l131307 (BERNARD) ks 5,000 12,80 64,00

65 M 99914090415 páska Cu k ZSA 16 (50cm) ks 5,000 15,40 77,00
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66 M 99914090405 svorka zemnící ZS 4 ks 5,000 18,50 92,50

67 K 741811021
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozváděče zhotoveného 
subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí

kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
zapojení a popis rozvaděčů RA, RS

68 K 741910412
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez 
víka, šířky do 100 mm

m 55,000 125,00 6 875,00 CS ÚRS 2017 01

69 M 99922025016 kabeloý rošt / žlab 50x60 vč. kotevního příslušenství ks 55,000 300,00 16 500,00

70 K 741920011
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení podložek pod 
kabelová vedení, tl. do 6 mm

m2 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2017 01

71 M 591521030 deska vláknocementová fasádní plochá 1200x2500x6,0 mm m2 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

72 K 741920051
Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení přepážek z desek 
nebo vyztužených omítek silikátových s výplní ve stěnovém průchodu, tl. do 150 mm

m2 1,000 5 999,00 5 999,00 CS ÚRS 2017 01

73 K 998741202
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 237,194 0,50 1 118,60 CS ÚRS 2017 01

74 K 998741292
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

% 2 237,194 0,29 648,79 CS ÚRS 2017 01

75 K 998741300 Podružný materiál % 2 237,194 2,97 6 644,47

76 K K001 Světelný vývod bez určení zdroje ks 1,000 225,00 225,00

77 K K002 kabelový vývod pro připojení technologie ks 9,000 100,00 900,00

D 750 Rozvaděče 43 353,00
D 001 Úpravy stávajících rozvaděčů 14 420,00

78 K K003 úprava stávající plechové rozvodnice Rx kpl 2,000 3 200,00 6 400,00

79 K K012 montáž výzbroje kpl 2,000 1 490,00 2 980,00

80 M M010 výzbroj stávající rozvodnice R-1.NP kpl 1,000 3 790,00 3 790,00

81 M M011 výzbroj stávající rozvodnice R-šatny kpl 1,000 1 250,00 1 250,00

D 002 Rozvaděč RA 6 813,00

82 M 000101555 BC-A-2/26-A - Rozvodnice NA omítku, bez dveří, bez zadní stěny, 2 řady, 26 modulů kus 1,000 635,00 635,00

83 M 000275413 NBP-1000 - Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý kus 1,000 108,00 108,00

84 M 000276272 IS-40/3 - Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A kus 1,000 654,00 654,00
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85 M 000278531 FAZ-B10/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 2,000 150,00 300,00

86 M 000278535 FAZ-B16/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 4,000 129,00 516,00

87 M 000279196 FI-25/4/003 - Proudový chránič 4 pól, In=25A, Idn=0.03A kus 1,000 4 110,00 4 110,00

88 M PMRA podružný materiál / lišty 3f / drátování /popisky, atd. soub 1,000 490,00 490,00

D 003 Rozvaděč RS 22 120,00

89 M 000119112
BP-U-3S-400/7-P-W - Rám s dveřmi, tříbodový zámek, PODOM, bílá, ŠxV=435x760, 
IP30

kus 1,000 2 095,00 2 095,00

90 M 000293407 BPZ-MSW-7 - Bočnice, V=650 kus 1,000 758,00 758,00

91 M 000116677 BPZ-SNAP - Západka pro bočnici BPZ-MSW kus 1,000 55,00 55,00

92 M 000111124 BPZ-WB3S-400/7/2 - Ochranný kryt, ŠxVxH=435x760x240 kus 1,000 1 892,00 1 892,00

93 M 000111286 BPZ-RP-400/7 - Zadní stěna, ocel.plech, ŠxV=435x760 kus 1,000 285,00 285,00

94 M 000116675 BPZ-LOCK/DH - Zámková vložka, profil "energetický půlměsíc" kus 1,000 304,00 304,00

95 M 000107913 LAB-BAG_A4 - Schránka na dokumentaci A4 kus 1,000 115,00 115,00

96 M 000293594 BPZ-DINR13-400 - DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 kus 4,000 55,00 220,00

97 M 000275200 BEL01 - Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) kus 2,000 92,40 184,80

98 M 000275199 BEL12 - Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) kus 2,000 61,00 122,00

99 M 000292400 BPZ-FP-400/150-45-W - Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=400, V=150 kus 3,000 167,00 501,00

100 M 000292401 BPZ-FP-400/200-BL-W - Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=400, V=200 kus 1,000 184,00 184,00

101 M 000275413 NBP-1000 - Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý kus 1,000 108,00 108,00

102 M 000275445 KT-3 - Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu, horizontální kus 2,000 72,60 145,20

103 M 000219726
KL-15 - Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro nosič KT, nebo SK-KLV, 2x25mm2 
a 13x16mm2

kus 2,000 131,00 262,00

104 M 000276272 IS-40/3 - Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A kus 1,000 654,00 654,00

105 M 000278849 FAZ-B25/3 - Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=25A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 2,000 502,00 1 004,00

106 M 000278847 FAZ-B16/3 - Jistič FAZ, char B, 3-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 2,000 433,00 866,00

107 M 000278531 FAZ-B10/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 5,000 150,00 750,00

108 M 000278535 FAZ-B16/1 - Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA (ČSN EN 60947-2) kus 5,000 129,00 645,00

109 M 000279196 FI-25/4/003 - Proudový chránič 4 pól, In=25A, Idn=0.03A kus 2,000 4 110,00 8 220,00
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110 M PMRS podružný materiál / lišty 3f / drátování /popisky, atd. soub 1,000 2 750,00 2 750,00

D 751 Vzduchotechnika 5 088,00

111 K 751000001 MTZ ventilátoru do 100mm, vč. zapojení kus 4,000 247,00 988,00

112 M M008 ventilátor prům. 100 ks 4,000 1 025,00 4 100,00

D M Práce a dodávky M 44 739,70
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44 739,70

113 K 460070753
Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně 
zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních konstrukcí, v hornině třídy 3

m3 1,200 965,00 1 158,00 CS ÚRS 2017 01

114 K 460120013
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení zásyp jam ručně včetně 
upěchování a uložení výkopku ve vrstvách, a úpravy povrchu, v hornině třídy 3

m3 1,200 396,00 475,20 CS ÚRS 2017 01

115 K 460150163
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 25,000 322,00 8 050,00 CS ÚRS 2017 01

116 K 460560163
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3

m 25,000 107,00 2 675,00 CS ÚRS 2017 01

117 K 460620013
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a 
zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

m2 25,000 45,50 1 137,50 CS ÚRS 2017 01

118 K 460680222
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu betonovém plochy 
přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 28,000 715,00 20 020,00 CS ÚRS 2017 01

119 K 460680451
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 
cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm

kus 8,000 61,00 488,00 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
vyřezání otvorů v SDK pro montáž krabic

120 K 460680452
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 
cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm

kus 40,000 61,00 2 440,00 CS ÚRS 2017 01

121 K 460680502
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 
v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm

m 68,000 61,00 4 148,00 CS ÚRS 2017 01

122 K 460710032
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 
3 do 5 cm

m 68,000 61,00 4 148,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 125,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 000,00
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123 K 011464000
Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) 
úrovně osvětlení

soub 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

124 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

soub 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

125 K 013324000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce náklady na ocenění 
stavby nabídkový rozpočet

soub 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

126 K 013334000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce náklady na ocenění 
stavby prováděcí rozpočet

soub 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

127 K 013354000
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce náklady na ocenění 
stavby rozpočet skutečného provedení stavby

soub 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 6 000,00

128 K 065002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava 
materiálů a výrobků

soub 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 4 500,00

129 K 081002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů další náklady na pracovníky denní doprava 
zaměstnanců na staveniště

den 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 34 625,00

130 K 091003001
Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - demontáže stávající 
elektroinstalace

hod 48,000 275,00 13 200,00

131 K 091003003
Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - napojení na stávající 
elektroinstalaci, napojení přesunutí topného rozv. Uzlu na stávající MaR

hod 8,000 385,00 3 080,00

132 K 091003004
Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s revizním 
technikem při revizi

hod 4,000 110,00 440,00

133 K 091003005
Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - spolupráce s ostatními 
profesemi, koordinace na stavbě

hod 16,000 320,00 5 120,00

134 K 091003006 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - práce nespecifikované ceníkem hod 16,000 385,00 6 160,00

135 K 091003007 Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení  - úklid pracoviště hod 8,000 310,00 2 480,00

136 K 091704002
Ostatní náklady související s objektem Přezkoumání protokolu o určení vnějších vlivů 
dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 před uvedením do provozu

soub 1,000 495,00 495,00

137 K 091704003
Ostatní náklady související s objektem Ekologická likvidace odpadu (doprava + 
poplatky za uskladnění)

soub 1,000 1 650,00 1 650,00

138 K 091704004
Ostatní náklady související s objektem Ověření návrhu rozvaděče, dle ČSN EN 61439-
1, ed. 2 z 05/2012 + opr.1 07/2015 - Rozváděče nízkého napětí - část 1: Všeobecná 
ustanovení a souvisejících v platném znění

soub 2,000 200,00 400,00
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139 K 092103001 Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz hod 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

140 K 092203000 Ostatní náklady související s provozem náklady na zaškolení hod 4,000 200,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

D Text 0,00

141 K 094000001
Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho 
doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro 
kompletní realizaci díla

text 0,000 0,00 0,00

142 K 094000002
Doporučuji zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V 
tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nástavby 
AutoCad.

text 0,000 0,00 0,00

143 K 094000003 Veškerá svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci text 0,000 0,00 0,00

144 K 094000004

KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ 
SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A 
KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), 
JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. 

text 0,000 0,00 0,00

145 K 094000005
ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU 
TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM 
ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA č.137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM č.55/2012 Sb. 

text 0,000 0,00 0,00

146 K 094000006

PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ.
ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO 
NÁVRHU A INVESTOREM.

text 0,000 0,00 0,00
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Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota
eGSazbaDPH základní

snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Základní sazba DPH

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
 - J.montáž - jednotková cena montáže

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Význam

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - 
výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné 
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být 

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Za mlýnem 1, 750 02 Přerov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 498 634,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 223 584,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 722 218,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 722 218,29

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 151 665,84

Cena s DPH 873 884,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

722 218,29

Ing. Ludva

Dne

28.05.2018

496 89 053

CZ 003 01 825 

CZ 496 89 053

Ing. arch. Luděk Šamšula

Středomoravské stavby s.r.o.

Místo

IČ

003 01 825

JKSO

EČO

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Za mlýnem

D.4.2. TPS - Zdravotechnické instalace

   

Statutární město Přerov
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Stavba:  Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem
Objekt:   D.4.2. TPS - Zdravotechnické instalace   

Objednatel:  Statutární město Přerov   
Zhotovitel:     Středomoravské stavby s.r.o.   Zpracoval: Ing. Ludva
Místo:            Za mlýnem 1, 750 02 Přerov Datum:      28.5.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

PSV Práce a dodávky PSV   498 634,00 223 584,29 722 218,29 1,080

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   103 035,00 82 189,44 185 224,44 0,180
8 721 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110   kus 6,000 507,00 2 382,00 660,00 3 042,00 0,011

9 721 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110   kus 6,000 316,00 1 200,00 696,00 1 896,00 0,006

60 721 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100 vč. hsv   m 24,000 2 215,00 28 464,00 24 696,00 53 160,00 0,030

61 721 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 vč. hsv   m 15,000 2 297,00 19 755,00 14 700,00 34 455,00 0,027

63 721 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 vč. hsv   m 20,000 2 380,00 31 300,00 16 300,00 47 600,00 0,055

64 721 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100   m 9,000 488,00 1 872,00 2 520,00 4 392,00 0,011

1 721 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 20,000 287,00 1 240,00 4 500,00 5 740,00 0,006

2 721 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   m 24,000 317,00 1 680,00 5 928,00 7 608,00 0,008

3 721 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70   m 13,000 388,00 1 534,00 3 510,00 5 044,00 0,007

4 721 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100   m 10,000 474,00 1 890,00 2 850,00 4 740,00 0,011

5 721 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   kus 15,000 56,90 0,00 853,50 853,50 0,000

65 721 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 6,000 63,10 0,00 378,60 378,60 0,000

6 721 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 12,000 93,90 0,00 1 126,80 1 126,80 0,000

81 721 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
138x138   kus 4,000 2 380,00 8 900,00 620,00 9 520,00 0,006

80 721 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40   kus 4,000 700,00 2 644,00 156,00 2 800,00 0,001

20 721 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125-vč. stávající   m 80,000 18,00 112,00 1 328,00 1 440,00 0,000

66 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 20,000 23,70 62,00 412,00 474,00 0,000

10 721 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200   kus 3,000 285,00 0,00 855,00 855,00 0,000

21 721 998721103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m   t 0,180 553,00 0,00 99,54 99,54 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   26 515,00 43 768,79 70 283,79 0,143

VÝKAZ VÝMĚR  
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

11 721 722131912 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 20   
soub
or 1,000 478,00 208,00 270,00 478,00 0,003

12 721 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20   kus 1,000 277,00 97,00 180,00 277,00 0,000

55 721 722173104
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 
25x3,5 mm -přívod závlaha   m 40,000 291,00 9 040,00 2 600,00 11 640,00 0,012

13 721 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm   m 50,000 240,00 2 190,00 9 810,00 12 000,00 0,033

14 721 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm   m 50,000 293,00 3 500,00 11 150,00 14 650,00 0,046

15 721 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z 
PE tl do 10 mm DN do 22 mm   m 50,000 49,60 880,00 1 600,00 2 480,00 0,003

16 721 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z 
PE tl do 10 mm DN do 42 mm   m 50,000 60,30 1 415,00 1 600,00 3 015,00 0,004

58 721 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   kus 34,000 154,00 238,00 4 998,00 5 236,00 0,000

18 721 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem   kus 4,000 203,00 704,00 108,00 812,00 0,001

19 721 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním   kus 8,000 298,00 1 928,00 456,00 2 384,00 0,002

67 721 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním   kus 3,000 387,00 930,00 231,00 1 161,00 0,001

22 721 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50- vč. 
stávajícího svislého vedení   m 190,000 36,30 2 052,00 4 845,00 6 897,00 0,036

23 721 722290234
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 vč. stávajícího 
svislého vedení   m 190,000 32,70 703,00 5 510,00 6 213,00 0,002

24 721 998722103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m   t 0,143 495,00 0,00 70,79 70,79 0,000

62 721 PROTIMRAZ Kohout protimrazový s vypouštěním   kus 1,000 2 970,00 2 630,00 340,00 2 970,00 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   299 884,00 88 072,70 387 956,70 0,665

69 721 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží   
soub
or 16,000 158,00 0,00 2 528,00 2 528,00 0,000

70 721 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním 
odpad vodorovný   

soub
or 10,000 4 500,00 41 160,00 3 840,00 45 000,00 0,228

26 721 725112173 WCi-Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý   
soub
or 1,000 8 730,00 8 215,00 515,00 8 730,00 0,024

25 721 725119122 Montáž klozetových mís kombi   kus 1,000 1 280,00 785,00 495,00 1 280,00 0,002

71 721 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem   
soub
or 5,000 10 200,00 48 350,00 2 650,00 51 000,00 0,090

68 721 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem   
soub
or 5,000 116,00 0,00 580,00 580,00 0,000

50 721 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
soub
or 16,000 104,00 0,00 1 664,00 1 664,00 0,000

28 721 725211633
UM-Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné se 
sloupem na sifon 600 mm   

soub
or 2,000 4 870,00 8 000,00 1 740,00 9 740,00 0,053
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

72 721 725211666 Umyvadlo keramické zápustné barevné 550 mm bez skříňky   
soub
or 12,000 9 160,00 105 240,00 4 680,00 109 920,00 0,117

27 721 725211681
UMi-Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 
mm   

soub
or 1,000 2 850,00 2 455,00 395,00 2 850,00 0,019

74 721 725231203
BI-Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou 
uzávěrkou   

soub
or 1,000 4 560,00 4 060,00 500,00 4 560,00 0,017

31 721 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních 
papírů   

soub
or 1,000 1 560,00 1 460,00 100,00 1 560,00 0,001

32 721 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 
ručníků   

soub
or 4,000 1 720,00 6 480,00 400,00 6 880,00 0,002

75 721 725331111
VÝLEVKA-Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 425 mm   

soub
or 1,000 5 560,00 5 010,00 550,00 5 560,00 0,015

52 721 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů   
soub
or 2,000 241,00 0,00 482,00 482,00 0,000

76 721 725532122
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 150 l / 3 -
6kW,400V   

soub
or 1,000 13 900,00 12 800,00 1 100,00 13 900,00 0,054

77 721 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou   
soub
or 1,000 2 020,00 1 870,00 150,00 2 020,00 0,001

36 721 725539205 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 160 litrů   
soub
or 1,000 3 020,00 2 070,00 950,00 3 020,00 0,006

51 721 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
soub
or 25,000 62,60 0,00 1 565,00 1 565,00 0,000

78 721 725821312
VÝLEVKA-Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a 
délkou ramínka 300 mm   

soub
or 1,000 1 510,00 1 435,00 75,00 1 510,00 0,002

42 721 725822612 UM-Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí   
soub
or 14,000 3 130,00 42 770,00 1 050,00 43 820,00 0,026

73 721 725822612-i
UMi-Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí s prodlouženým 
ramínkem pro tp vč. ZU   

soub
or 1,000 3 130,00 2 980,00 150,00 3 130,00 0,002

79 721 725823112 BI-Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí   
soub
or 1,000 1 230,00 1 130,00 100,00 1 230,00 0,002

45 721 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40   kus 14,000 259,00 2 996,00 630,00 3 626,00 0,003

46 721 725980123 Dvířka 30/30   kus 6,000 111,00 618,00 48,00 666,00 0,002

47 721 998725103 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m   t 0,665 580,00 0,00 385,70 385,70 0,000

53 721 HZS Práce mimo ceník,přípomoce,přepojení   h 85,000 250,00 0,00 21 250,00 21 250,00 0,000

54 721 Vsak Likvidace dešťových vod-akumulace, závlaha- odhad   soub 1,000 39 500,00 0,00 39 500,00 39 500,00 0,000

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace   69 200,00 9 553,36 78 753,36 0,092

82 721 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do 
masivní zděné kce   

soub
or 10,000 7 870,00 69 200,00 9 500,00 78 700,00 0,092
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

83 721 998726113 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m   t 0,092 580,00 0,00 53,36 53,36 0,000

Celkem   498 634,00 223 584,29 722 218,29 1,080
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Za mlýnem 1, 750 02 Přerov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 46 135,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 21 900,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 68 035,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 68 035,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 14 287,35

Cena s DPH 82 322,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Za mlýnem

D.4.2. TPS - Vzduchotechnika

   

Statutární město Přerov

Ing. arch. Luděk Šamšula

Středomoravské stavby s.r.o.

68 035,00

Ing. Ludva

Místo

IČ

003 01 825 CZ 003 01 825 

CZ 496 89 053496 89 053

Dne

28.05.2018

JKSO

EČO

0,00
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Stavba:  Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem
Objekt:   D.4.2. TPS - Vzduchotechnika   

Objednatel:  Statutární město Přerov 
Zhotovitel:     Středomoravské stavby s.r.o. Zpracoval: Ing. Ludva
Místo:            Za mlýnem 1, 750 02 Přerov Datum:      28.5.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

PSV Práce a dodávky PSV   46 135,00 21 900,00 68 035,00 0,157

751 Vzduchotechnika   46 135,00 21 900,00 68 035,00 0,157
1 751 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm   kus 4,000 165,00 0,00 660,00 660,00 0,000

9 751 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm   kus 2,000 65,00 0,00 130,00 130,00 0,000

3 751 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm   m 12,000 300,00 2 220,00 1 380,00 3 600,00 0,021

7 751 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm   m 25,000 480,00 8 500,00 3 500,00 12 000,00 0,078

2 751 751526736 Mtž protidešťové stříšky plast potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm   kus 1,000 180,00 0,00 180,00 180,00 0,000

11 751 HZS Doregulování, přípomoce   h 42,000 335,00 0,00 14 070,00 14 070,00 0,000

6 751 VZ1.1
Ventilátor malý radiální 50m3/h,50Pa vč. krycí mřížky a těsné zpětné 
klapky- přetlakové   kus 2,000 4 150,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,000

8 751 VZ1.2
Ventilátor malý radiální 30+50m3/h,50Pa vč. krycí mřížky- 2 vývody a 
těsné zpětné klapky- přetlakové   kus 2,000 9 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,000

5 751 VZ2
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm- 
DN100-150, obal, příslušenství   m 33,000 175,00 3 795,00 1 980,00 5 775,00 0,058

10 751 VZ3.1 Ventil talířový DN100   kus 2,000 165,00 330,00 0,00 330,00 0,000

4 751 VZ4 protidešť. stříška vč. průchodky a stř. nástavce DN150   kus 1,000 4 990,00 4 990,00 0,00 4 990,00 0,000

Celkem   46 135,00 21 900,00 68 035,00 0,157

VÝKAZ VÝMĚR
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Za mlýnem 1, 750 02 Přerov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 61 236,20 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 71 131,80 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 132 368,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 132 368,00

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 27 797,28

Cena s DPH 160 165,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 
Za mlýnem

D.4.2. TPS - Topení

   

Statutární město Přerov

Ing. arch. Luděk Šamšula

Středomoravské stavby s.r.o.

132 368,00

Ing. Ludva

Místo

IČ

003 01 825 CZ 003 01 825 

CZ 496 89 053496 89 053

Dne

28.05.2018

JKSO

EČO

0,00
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Stavba:  Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem
Objekt:   D.4.2. TPS - Topení   

Objednatel:  Statutární město Přerov 
Zhotovitel:     Středomoravské stavby s.r.o. Zpracoval: Ing. Ludva
Místo:            Za mlýnem 1, 750 02 Přerov Datum:      28.5.2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

PSV Práce a dodávky PSV   61 236,20 71 131,80 132 368,00 0,542

713 Izolace tepelné   8 685,00 4 375,00 13 060,00 0,065

19 713 713411112
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy 
staženými drátem 2x   m2 25,000 180,00 125,00 4 375,00 4 500,00 0,005

20 631 631516710 pás lamelový ORSTECH LSP H tl.40 mm   m2 20,000 217,00 4 340,00 0,00 4 340,00 0,052

21 709 709212160 plachta prodyšná, PES 400 g/m2   m2 20,000 211,00 4 220,00 0,00 4 220,00 0,008

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   29 867,20 39 748,80 69 616,00 0,336
1 731 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89   m 48,000 72,50 240,00 3 240,00 3 480,00 0,003

16 731
733120826-
m Zpětná montáž potrubí ocelového hladkého do D 89   m 48,000 239,00 2 832,00 8 640,00 11 472,00 0,003

5 731 733121218 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9   m 12,000 674,00 4 968,00 3 120,00 8 088,00 0,074

6 731 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6   m 12,000 1 010,00 7 800,00 4 320,00 12 120,00 0,109

7 731 733121228 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 108x4,0   m 12,000 1 590,00 13 980,00 5 100,00 19 080,00 0,147

8 731 733123128
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek 
ocelových hladkých D 108x4,0   kus 14,000 1 020,00 0,00 14 280,00 14 280,00 0,000

9 731 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0   m 48,000 15,00 24,00 696,00 720,00 0,000

10 731 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0   m 16,000 20,50 16,00 312,00 328,00 0,000

2 731 733191828
Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, 
konzol nebo výložníků   kus 12,000 4,00 7,20 40,80 48,00 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury   16 140,00 14 490,00 30 630,00 0,134
3 731 734100811 Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50   kus 8,000 163,00 8,00 1 296,00 1 304,00 0,000

4 731 734100822 Demontáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 100   kus 10,000 295,00 12,00 2 938,00 2 950,00 0,000

VÝKAZ VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem

11 731 734109114 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50   
soub
or 8,000 927,00 4 336,00 3 080,00 7 416,00 0,032

12 731 734109116 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80   
soub
or 8,000 1 440,00 7 224,00 4 296,00 11 520,00 0,062

13 731 734109117 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100   
soub
or 2,000 1 945,00 2 190,00 1 700,00 3 890,00 0,015

14 731 734109414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 50   
soub
or 1,000 1 610,00 1 060,00 550,00 1 610,00 0,011

15 731 734109415 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65   
soub
or 1,000 1 940,00 1 310,00 630,00 1 940,00 0,014

783 Dokončovací práce - nátěry   6 544,00 12 518,00 19 062,00 0,007

17 783 783614603
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
armatur do DN 100 mm   kus 16,000 87,90 510,40 896,00 1 406,40 0,002

18 783 783614663
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí do 
DN 100 mm   m 48,000 39,70 993,60 912,00 1 905,60 0,002

22 783 HZS
Práce mimo ceník: vypuštění, napuštění, odvzdušnění, doregulování, 
zprovoznění regulace   h 42,000 375,00 5 040,00 10 710,00 15 750,00 0,002

Celkem   61 236,20 71 131,80 132 368,00 0,542
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