


OBJEDNÁVKA		ČÍSLO: 18031
ODBĚRATEL: město Horažďovice Mírové náměstí 1 341 01 Horažďovice IČO: 00255513, DIČ: CZ00255513 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy číslo účtu: 27 - 0821898399/0800	DODAVATEL: DUŠEK ENERGY, s.r.o. Kostelní 67, 342 01 Sušice 291 61 151, CZ 291 61 151	
<p>Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.</p> <p>Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.</p>		
Předmět dodávky: Výměna plynového kondenzačního kotle v provozní budově ČOV Horažďovice dle nabídky ze dne 13.06.2018 Cena: 94.061 Kč bez DPH Platební podmínky: po předání bezvadně dokončeného díla, splatnost faktury je 30 dní od doručení Záruční podmínky: 24 měsíců od předání		
Termín dodávky: do 30.09.2018		
Individuální příslib:		
Vyřizuje: XX		
Dne: 17.07.2018	kontrolu provedl příkazce operace:	
Dne: 17.07.2018	kontrolu provedl správce rozpočtu:	

TECHNICKÝ NABÍDKOVÝ ROZPOČET

ČEVAK Horažďovice, Horažďovice INSTALACE PLYNOVÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE GB172-24 bez ohřevu TV				
Popis položky, specifikace	M.j.	Množství	Cena m.j. (Kč)	Cena celkem (Kč)
24,0 kW nástěnný plynový kondenzační kotel bez integrovaného ohřevu teplé vody, výkon 24 kW	ks	1,00		
Logamatic RC310 regulátor	ks	1,00		
Odstředivý odkalovač s magnetickou vložkou	ks	1,00		
Plynový kohout přímý R1/2", montáž na omítku, s integrovaným protipožárním ventilem	ks	1,00		
uzav. kohouty R3/4" přímé provedení, pro montáž na omítku	kpl	1,00		
montážní lišta pod kotel pro připojení	ks	1,00		
kondenzační sifony a hadice, napojení kondenzátu	kpl	1,00		
odkouření kotle ve stávající trase, vč. revize	kpl	1,00		
montáž - napojení zdroje tepla dle potřeby instalace pro otop. soustavu, kompletní propojení s otop. soustavou, montáž odkouření	kpl	1,00		
elektro zapojení regulátoru, zapojení kotle vč. potřebného drobného elektro materiálu v techn. místnosti	kpl	1,00		
zprovoznění kotle - servisní technik (platí se přímo jemu) - p. Rada	kpl	1,00		
pomocný materiál pro připojení kotle na otop. soustavu - mosazné filtry a tvarovky, lisované Cu potrubí a tvarovky	kpl	1,00		
celková cena bez DPH				94 061,00
celková cena vč. 15% DPH				108 170,00

Nabídku vystavil:  DUŠEK ENERGY s.r.o., dne 13.6.2018

Pozn.:

* cena vč. spuštění - uvedení do provozu - p.  servis

* cena předpokládá odvod kondenzátu v místě kotle (nutná přítomná kanalizace)

