
 

 

Smlouva o dílo, na akci: „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích 
vodních elektráren“ 

kód akce: A666 

č. OTP/Če/197/2018           

Smluvní strany:  

  

Palivový kombinát Ústí, 

státní podnik  

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 

 

 IČO 000 07 536 

DIČ CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka 

Most 

 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

oddíl AXVIII, vložka 433 

Číslo účtu:  

 Zastoupen:  Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku 

Ve věcech technických:   technický pracovník oddělení technické podpory 

náměstek ředitele pro provoz 

 zástupce náměstka ředitele pro zahlazování následků 

hornické činnosti 

 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

České vysoké učení technické v Praze 

Fakulta strojní  

Technická 4, 166 07 Praha 6 

 IČO 684 07 700 

DIČ CZ68407700 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka 

Praha 6, Dejvická 189/5  

 

  Číslo účtu: 

 Zastoupeno: Prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc., děkanem fakulty strojní ČVUT 

v Praze 

 Ve věcech technických:   vedoucí ústavu energetiky 

 zástupce vedoucího ústavu energetiky 

 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Zhotovitel oponentního posudku“) 

(dále společně jen „Smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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I. Důvod uzavření Smlouvy 
 
Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Oponentní posudek Studie proveditelnosti výstavby Přečerpávacích vodních elektráren“, 
kód akce: A666, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 
 
Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky. 
 
 

II. Předmět poskytovaných prací 
 
1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je vyhotovení oponentních posudků Studie proveditelnosti  

(dále také „Studie“ nebo „FS“) přípravy a realizace výstavy Přečerpávacích vodních elektráren  
(dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím 
členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, kterými jsou bývalý lom 
Chabařovice (v současné době je také využíván název jezero Milada), bývalý lom Most – Ležáky 
(v současné době je také využíván název jezero Most) a lom Československé armády (v současné 
době je také využíván název ČSA) a poskytování poradenství a odborných konzultací Objednateli 
k uplatňovaným metodám a navrženým postupům a řešením v průběhu jejího zpracování tak, aby bylo 
dosaženo co nejoptimálnějšího výsledku. Uvedená Studie bude tvořit základ pro rozhodnutí o realizaci 
těchto zásadních projektů energetického charakteru s vysoce nadregionálním dosahem.  

 
 Zhotovitel FS PVE má povinnost svolat v průběhu prací minimálně dvě jednání a závěrečné jednání, 

Objednatel požaduje, aby se Zhotovitel oponentního posudku všech těchto jednání bezpodmínečně 
zúčastnil. 

 

Studie bude pro jednotlivé lokality zpracována samostatně a Zhotoviteli oponentního posudku předložena, 

Objednatelem bezodkladně, v tomto členění a rozsahu: 

 

1. Výchozí podklady a použitá literatura, 

2. Lokalizace prostředí a vnější souvislosti, 

3. Detailní návrh technického řešení a detailní konfigurace PVE, 

4. Organizace provozu a potřeba pracovních sil, 

5. Podrobný popis využití PVE v elektrizační soustavě, 

6. Vlivy výstavby a provozu PVE na životní prostředí, 

7. Stanovení investičních nákladů na přípravu a realizaci PVE, 

8. Očekávané výnosy z provozu PVE, 

9. Provozní náklady PVE, 

10. Financování projektu, 

11. Finanční analýza projektu, 

12. Časový plán přípravy a realizace, 

13. SWOT analýza projektu, 

14. Závěr a doporučení dalšího postupu přípravy, 

15. Přílohy v členění: 

 

 Příloha č. 1  Přehledná situace v měřítku 1:10 000 

 Příloha č. 2  Situace horní nádrže v měřítku 1:5 000 

 Příloha č. 3  Situace dolní nádrže v měřítku 1:5 000 

 Příloha č. 4  Situace vyvedeni výkonu 1:50 000 

 Příloha č. 5  Příčný řez soustrojím 

 Příloha č. 6  Půdorys podlaží strojovny PVE 

 Příloha č. 7  Hlavní jednopólové elektro schéma 
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 Příloha č. 8  Směrný harmonogram přípravy a realizace 

 Příloha č. 9  Ekonomické výpočty 

 Příloha č. 10  Doprovodné výpočty a údaje 

 Příloha č. 11  Fotodokumentace lokality 

 
2. FS PVE bude vypracována ve 2 optimálních variantách řešení pro každou lokalitu samostatně. 
 
3. Bližší vymezení předmětu plnění Zhotovitele oponentního posudku je dáno oceněným soupisem prací 

s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
 
4. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje poskytovat Objednateli práce vymezené tímto článkem, 

a to na svůj náklad, řádně a za podmínek touto Smlouvou upravených. Objednatel se zavazuje 

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a za poskytnuté práce hradit Zhotoviteli dohodnutou cenu 

za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

 

 

III. Termín plnění 
 

Termín předmětných prací bude plněn průběžně dle požadavků Objednatele uvedených v čl. VIII odst. 1 této 
Smlouvy, avšak nejpozději do 31. března 2019. 

 
 

IV. Cena poskytnutých prací 
 
1. Cena poskytnutých prací vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem 

do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí: 
 

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH): 498 000,00 Kč 
 

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové 

ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných prací (dále jen „jednotkové 

ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, 

vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.  

 

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla. 

 
 

V. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystaveny za každou jednotlivou část oponentního 

posudku studie proveditelnosti (FS PVE) samostatně po jejím dokončení, a to v objemu skutečně 
provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté 
v článku IV. této Smlouvy. Každá jednotlivá faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí oponentního 
posudku za každou jednotlivou lokalitu a bude doložena soupisem skutečně provedených prací 
a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 
 

2. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době 
vystavení faktury. 

 
3. Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména: 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele, 

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele, 

- označení faktury a její číslo, 
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- bankovní spojení Zhotovitele, 

- splatnost faktury v souladu se Smlouvou, 

- datum zdanitelného plnění, 

- předmět faktury, číslo Smlouvy, 

- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku 
včetně DPH, 

- razítko a podpis Zhotovitele, 

- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období, zjišťovací protokol a originál 
předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran. 

 
4. Každá faktura, předávací protokol a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě 

výše uvedeného, kód akce (A666) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně 
přidaných dodatků. Na předávacím protokolu a soupisu skutečně provedených prací musí být zároveň 
uvedena délka záruční doby. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, předávacím protokolu 
či soupisu skutečně provedených prací, nebude faktura proplacena a bude vrácena. 
 

5. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení faktury. Pokud splatnost připadne na den 
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.  
 

6. Objednatel je oprávněn neúplnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných 
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově 
vyhotoveného dokladu. 

 
7. Úhrada ceny poskytnutých prací bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude 
částka odepsána z účtu Objednatele. 

 
8. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy. 
 
9. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VI. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako 

pro zaplacení faktur. 
 

10. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli 
účtovány. 

 
11. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel 
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace 
Smlouvy, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že: 

 část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo 
na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a 

 základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele. 

 
12. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem 

Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již 

realizované práce hrazena Objednatelem tak, že: 

 část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo 
na účet správce daně postupem dle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a 
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 základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele. 
 

13. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, 
je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

VI. Smluvní pokuty 
 
1. Při nedodržení termínu pro zpracování prací dle článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý 

i započatý den prodlení 0,5 % z ceny bez DPH podle článku IV. Smlouvy. Do doby prodlení 
se nezapočítává doba prodlení způsobená prodlením Zhotovitele FS PVE. 

 
2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta: 

- při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku VII. této Smlouvy 
2 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení; 

- za nesplnění povinností uvedených v článku IX. této Smlouvy 2 000,00 Kč. 

 
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 

VII. Způsob zajištění řádného plnění 
 
1. Zhotovitel oponentního posudku se musí zúčastnit všech jednání, která budou svolána v průběhu prací, 

tedy dvou jednání v průběhu prací a závěrečného projednání. Z každého jednání bude pořízen 
Zhotovitelem FS PVE zápis, který bude předložen Zhotoviteli oponentního posudku k odsouhlasení. 
Nebude-li dohodnuto jinak, jednání se budou konat v sídle Objednatele. 

 
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných 

právních předpisů a technických norem. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto 
prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech. 

 

3. Předmětné práce budou provedeny v souladu s požadavky Objednatele uvedenými ve výzvě v rámci 
zadávacího řízení a v souladu se soupisem prací.  

 

4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že práce blíže specifikované v článku II. této Smlouvy budou 
provedeny kompletně a v souladu s platnou právní legislativou a dalšími předpisy (např. technickými 
normami apod.) platnými a účinnými v době předání oponentních posudků PVE Objednateli. Zhotovitel 
odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením prací 
souvisejících s předmětem poskytnutých prací uvedených v článku II. této Smlouvy. Zhotovitel 
poskytuje záruku dle tohoto ustanovení v délce 24 měsíců od okamžiku předání zpracovaných 
oponentních posudků PVE Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady, 
existující v době předání, za vady vzniklé později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho 
povinností. 

 
 

VIII. Způsob pro předání a převzetí poskytnutých prací 
 

1. Oponentní posudek musí být vyhotoven a předán Objednateli nejpozději do 45 dnů po prokazatelném 
předání každé dílčí části Studie. Předpokládaná doba pro vypracování části Studie pro jednu lokalitu 
činní cca 5 měsíců, dřívější zpracování se však připouští.  
 

2. Zhotovitel splní svou povinnost ukončením prací v rámci poskytovaných předmětných činností 
dle článku II., jejich řádným provedením a předáním oponentního posudku Objednateli formou 
„Protokolu o předání a převzetí oponentního posudku“ s podpisy zástupců obou Smluvních stran.  
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3. V případě zjištění vad a nedodělků v rámci předání závěrečného Protokolu o předání a převzetí 
poskytnutých prací sepíší zástupci obou Smluvních stran svá stanoviska a  jejich zdůvodnění. Kontrola 
odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura (v případě předání Protokolu o předání 
a převzetí poskytnutých prací, po ukončení prací konečná faktura) bude v takovém případě vystavena 
až po vypořádání vad a nedodělků. 

 
 

IX. Poddodavatelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele),  
v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby poskytnuté práce 
prováděl sám. 

 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy. 

 

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. 
Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat 
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. 
Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé 
nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení. 

 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda 

o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak 
je neplatná. 
 

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění 
ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě 
zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně 
k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených 
vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných 
nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou 

Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými 
právními předpisy. 

 
4. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR 

jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz). 
 

5. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude 
u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně 
uznávaným etickým a morálním standardům. 

 
 
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle, 

ke zhotovení prací. 
 

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné ke zhotovení prací. Zhotovitel takto získané údaje 
použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně. 

 

http://www.pku.cz/
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8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen 
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů 
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, 
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit 
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu. 

 
10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně 
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

 
11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 

v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy. 
 
 

XI. Závěrečná ujednání 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat 

doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním 
rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den 
po odeslání. 
 

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila 
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla 
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností 
Zhotovitele a Objednatele předmětných prací v souvislosti s  uzavíranou Smlouvou a v souvislosti 
s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel prací realizovat. 

 
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé 

Smluvní straně. 
 
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího 

obsahu.  
 

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně 

na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento 
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda 
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li 
stanoveno jinak. 

 
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud 
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. 

 
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými 

statutárními orgány obou Smluvních stran. 
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9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném 
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek 
nebo v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.  
 
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:  

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací 

- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek 

 
 
V Chlumci dne       V Praze dne 

 
 
 
 

….………………………………….………   ……………………...................................... 
 Ing. Petr Lenc Prof. Ing. Michael Valášek, CSc. 
 ředitel  děkan fakulty strojní ČVUT v Praze 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik (Zhotovitel oponentního posudku) 
 (Objednatel)   
 
 
 
       ……………………...................................... 
  Prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 
  vedoucí ústavu energetiky ČVUT v Praze 
 (Zhotovitel oponentního posudku) 
 
 




