



Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 3/18/1220/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 18-038-0

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú. 2023100003/6000

Zastoupena:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Ve věcech technických zastoupena:

Ing. Markem Karbanem, vedoucím oddělení organizace dopravy

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

na straně jedné jako objednatel

a

Projekce dopravní Filip s. r. o.

se sídlem Švermova 1338, Roudnice nad Labem

zastoupena: jednatelem Ing. Josefem Filipem, Ph.D.

IČ: 287 14 792

DIČ: CZ28714792

bankovní spojení: 262516306/0300, ČSOB a.s.

Email: projekce@pdprojekce.cz

Telefon: 416 831 624

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka č. 282 49

na straně druhé jako zhotovitel

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro akci: „Rozšíření zóny zákazu vjezdu osobních přepravníků na území MČ Praha 6“.

1.2 Projektová dokumentace bude obsahovat:

- Průvodní zprávu
- Přehlednou situaci řešeného území
- Situace podrobného řešení dopravního značení všech vstupů do oblasti podle přílohy dopisu ředitele odboru rozvoje financování dopravy MHMP ze dne 22. 11. 2017
- Situace podrobného řešení rušeného dopravního značení na hranici nově rozšiřované zóny zákazu vjezdu osobních přepravníků
- Vyčíslení nákladů na dopravní značení včetně montážních prací

2 SPECIFIKACE DÍLA

2.1 Rozsahem díla podle této smlouvy je:

- Zhotovení projektové dokumentace rozšíření zóny zákazu vjezdu osobních přepravníků na území MČ Praha 6 podle požadavku Rady HMP a její projednání a schválení příslušným silničním správním úřadem
- Určit jasné detailní vymezení oblasti podle požadavku MČ Praha 6, a to i textově, po jednotlivých komunikacích a křižovatkách
- Určit, budou-li komunikace tvořící obálku oblasti uvnitř oblasti nebo mimo oblast
- Konkrétní návrh umístění vlastních zónových zákazových dopravních značek
- Zpracovatel svolá vstupní výrobní výbor a výrobní výbor k rozpracovanosti za účasti MČ Praha 6, ODA-MHMP, PČR-KŘP HMP, RFD, MP Praha a TSK hl. m. Prahy, a.s.

2.2 Vstupní podklady pro řešení díla:

- Projekt stanovení dopravního značení zákaz vjezdu segway pro navazující oblasti
- Technická mapa území - polohy stávajícího dopravního značení, hrany komunikací
- Vymezení přesné hranice území

2.3 Podrobný harmonogram plnění zakázky:

- Vstupní výrobní výbor - bude se konat **do 7 dnů** od zahájení zakázky
- Výbor k rozpracovanosti zakázky – bude se konat nejpozději 3 týdny před odevzdáním zakázky
- V případě prodloužení svolání výboru, dojde k posunu termínu odevzdání zakázky, úměrně době zpoždění. Stejně tak dojde k potřebnému a nezbytnému posunu odevzdání zakázky v případě okolností vzešlých z výrobních výborů. Jde např. o rozpory ve věci hranice území či umístění značení
- Zhotovitel svolá výrobní výbor v součinnosti s objednatelem

3 DOBA PLNĚNÍ

3.1 Zahájení prací začne neprodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

3.2 Ukončení veřejné zakázky: do **2 měsíců** od podpisu smlouvy.

Předpokladem zahájení prací a včasného dokončení díla je předání podkladů potřebných pro práce při podpisu smlouvy o dílo. Jedná se o podklady uvedené v čl. 6 bod 6.2 této SoD.

4 CENA DÍLA

4.1 Cena za provedení díla je stanovena dohodu smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy dle zák. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Kalkulace ceny		
	bez DPH	s DPH 21%
Průzkumné práce	70 000 Kč	84 700 Kč
Návrhová část	389 000 Kč	470 690 Kč
Projednání	15 000 Kč	18 150 Kč
Celkem	474 000 Kč	573 540 Kč

4.2 Cena díla je cenou obvyklou v místě plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

4.3 DPH bylo stanoveno ve výši dané právními předpisy v době podpisu smlouvy a bude účtováno dle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení provádění činností fakturovaných zhotovitelem.

5.2 Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené faktury.

5.3 Splatnost faktur činí **30** dní od doručení objednateli.

6 SMLUVNÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

6.1 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost, která je nezbytná pro řádné provedení díla a odpovídá za úplnost veškerých vstupních informací a podkladů předaných zhotoviteli.

6.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo následující podklady pokud jimi disponuje:

- Technickou mapu vymezené části, z této technické mapy budou patrné hrany obrub, umístění stávajících značek a dopravních zařízení
- Projekt zamezení vjezdu osobních přepravníků, na který zpracováváný projekt navazuje
- Stanovení dopravního značení na projekt zamezení vjezdu osobních přepravníků, na který zpracováváný projekt navazuje
- Pasport provedeného značení pro zákaz zamezení vjezdu osobních přepravníků, na který zpracováváný projekt navazuje, je-li tento pasport k dispozici

7 SMLUVNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že jím zhotovené dílo, které je předmětem této smlouvy splňuje podmínky stanovené obecně závaznými, technickými a jinými předpisy. Zhotovené dílo – projektová dokumentace je způsobilým podkladem pro územní a stavební řízení.
- 7.2 Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.
- 7.3 Zhotovitel plně odpovídá za vady, které projekt má v čase jeho odevzdání objednateli.
- 7.4 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou.

8 SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1 V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla, při dodržení podmínky součinnosti ze strany Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s., se dodavatel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z ceny díla či z té části ceny díla, se kterou se ocitne v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z neuhrazené částky vyúčtované fakturou, a to za každý započatý den prodlení.

9 KVALITA DÍLA

- 9.1 Předmět díla bude vypracován v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s příslušnými právními předpisy.

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1 Dílo dle článku 1. této smlouvy bude předáno objednateli v digitální podobě na CD ve formátech pdf a xls a 3x v tištěné podobě.

11 Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Odstoupit od této smlouvy lze jen ze zákonných důvodů a v případě, že jedna ze smluvních stran poruší smlouvu závažným způsobem.

- 11.2 Od smlouvy může zhotovitel odstoupit, pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou splatné části ceny díla o více jak 30 dní, dále v případě, že po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které jsou nezávislé na vůli stran a nepředvídatelné (vyšší moc). V tomto případě je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady související s prováděním díla a cenu již skutečně provedených prací a úkonů.
- 11.3 Pokud v průběhu zpracování projektové dokumentace vyplynou skutečnosti, které z pohledu objednatele povedou nutnosti zastavit projekční práce, budou tyto skutečnosti projednány s ohledem k náležité odměně za skutečně odvedené práce a s ohledem na přiměřený zisk.
- 11.4 Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s uvedením důvodu kterékoli ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

12 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1. Projektovou dokumentaci, stejně tak veškeré údaje týkající se objednatele a zhotovitele, které je možno využít v rámci soutěže, prohlašují strany za důvěrné a zavazují se je nezpřístupňovat třetím osobám, s výjimkou příslušných úřadů a nevyužít je ve svůj prospěch a ani ve prospěch třetích osob.
- 12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost některé údaje ze smluvního vztahu zveřejňovat v rámci publikační povinnosti dané mu zákonem.
- 12.3 Smluvní strany touto smlouvou výslovně vylučují použití ustanovení § 2630 obč. zák. o společné odpovědnosti za vady.

13 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 13.1 V případě, že zhotovitel zjistí potřebu jakékoli další práce či činnosti nad rámec této smlouvy o dílo, eventuálně práce, které mohou být považovány za významné pro prováděné dílo a mohly by mít dopad na cenu díla, zhotovitel takové práce a činnosti neprovede a bude o této skutečnosti informovat objednatele. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost uvědomit objednateli nesplní a provede víceprací bez předchozí písemné dohody s objednatel, považuje se provedení těchto víceprací za dar objednateli.
- 13.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 13.3 Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné značení této smlouvy a datum jejího podpisu.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, v platném znění.
- 13.6 Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
- 13.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, zajistí objednatel.

- 13.8 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednání smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany stvrzují, že se seznámily se zásadami *Criminal compliance programu TSK*, které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatelů, zejména s kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č.418/2011 Sb. nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č.40/2009 Sb.
- 13.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 13.10 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

10. 07. 2018

V Roudnici nad Labem, dne: 2.7.2018

V Praze, dne:

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel

Ing. Petr Smolka

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem
IČ:287 14 792 DIČ:CZ28714732

Bc. František Adámek

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHA, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103