

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Kutná Hora

Zadavatel:

Město Kutná Hora

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 880 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 880 000,00	21,00%	394 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 274 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Ing. Mgr. Jan Valenta

Uchazeč:

Ph.D.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 880 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 880 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 300 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

400 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kutná Hora (KH) - opěrné zdi kolem chrámu sv. Barbory

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Kutná Hora

Datum: 10. 1. 2018

Zadavatel: Město Kutná Hora

Projektant: Ing. Mgr. Jan Valenta Ph.D.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 880 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 880 000,00

1	K	011314000	Zpracování stavebně- historického průzkumu	Kč	1,00	180 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	------	------------	------------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

1 300 000,00

2	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,00	500 000,00	500 000,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,00	450 000,00	450 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:

P *Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.*

4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 01

D VRN9 Ostatní náklady

400 000,00

7	K	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,00	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	------	------------	------------	----------------

Poznámka k položce:

P *Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.*