

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Příloha č. 4 - výkaz výměr LAN
Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady 2018

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 10. 7. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 334 000,00

1	R	011314000	Zpracování stavebně- historického průzkumu	Kč	1,000	54 000,00	54 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

VRN3 Zařízení staveniště 240 000,00

2	R	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

3	R	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.

4	R	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------

5	R	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

6	R	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN9 Ostatní náklady 40 000,00

7	R	091404000	Práce na památkovém objektu	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce: Jedná se o historické technologie, které se obvykle v současném stavebnictví neprovádí. Ve většině případů je nutné použít při jejich provádění specifické materiály a výrobky, někdy vyžadují určité časové lhůty nebo technologické přestávky z důvodů kvalitního provedení konstrukcí apod.

Celkem 334 000,00