

Objednávka číslo: 141/2018

Dodavatel

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 11.07.2018

Martin Holanec – PM kámen
Čp. 38
549 01 Slavětín nad Metují

Objednáváme u Vás:	Množství	Jednotka	Cena
<p>Posun stávajícího kamene v Jiráskových sadech v Novém Městě nad Metují včetně očištění, zhotovení základu pod kámen, zhotovení pískovcového soklu pro umístění schránky, vytesání textu do kamene a pískovcového soklu, vytesání kontury lipových ratolestí dle předlohy, barvení textu a kontury ratolestí.</p> <p>Dle přiložené cenové nabídky ze dne 09.07.2018.</p> <p>Termín provedení: červenec – 15. září 2018.</p> <p><i>Příloha: položkový rozpočet.</i></p> <p>Cena celkem bez DPH DPH 21 %</p>			<p>55.668,00 Kč 11.690,28 Kč</p>
Cena celkem včetně DPH			67.358,28 Kč

jméno

podpis

Odpovědný pracovník: Alena Čečetková

Příkazce operace: Ing.Simona Vojnarová

Správce rozpočtu: Ing.Jiří Kunte

Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.