
SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
2017/17

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 497 556,54
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 497 556,54

DPH základni 21,00% ze 497 556,54 104 486,87
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 602 043,41

Yojektant

'atum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

bjednavatel

itum a podpis:Razítko Datum a podpis:Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

l

Kód: 2017/17

Stavba: Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Místo: Datum: 14.12.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2017/1 Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

497 556,54 

497 556,54

602 043,41 

602 043,41

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 497 556,54 602 043,41
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krycí list rozpočtu

Stavba: Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Objekt: 2017/1 - Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 497 556,54
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 497 556,54

DPH základní 21,00% ze 497 556,54 104 486,87
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 602 043,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

hc.it) U
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Údriba klášterního mostu přes Milevský potok

Objekt: 2017/1 - Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Místo: Datum: 14.12.2017

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 497 556,54

HSV - Práce a dodávky HSV 432 556,54
2 - Zakládání 12 192,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 568,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 686,88

998 - Přesun hmot 3 109,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 45 800,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 19 200,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 497 556,54

o
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

2017/1 - Údržba klášterního mostu přes Milevský potok

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.12.2017

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady z rozpočtu 497 556,54

HSV - Práce a dodávky HSV 432 556,54
2 - Zakládání______________________________________________________________________ 12 192,40

4 K 155281322
Vysekání spár římsy + vyspárování aktivovanou

m 37,400 326,00 12 192,40
maltou š do 50 mm hi do 150mm

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní________________________________ 283 568,00

8 K 611311121
Prohoz vápennou omítkou s příměsí trasu stěn a 
stropů rovných nanášená ručně

m2 383,200 202,00 77 406,40

9 K 612311111 Vápenná omítka jemná jednovrstvá zatřená s 
příměsí trasu vnějších stěn nanášená ručně

m2 383,200 389,00 149 064,80

10 K 622611132 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších 
omítaných stěn včetně penetrace provedený

m2 383,200 149,00 57 096,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 686,88

2 K 941111131
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 366,000 51,40 18 812,40

3 K 941111231
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití 366*60dní=21960m2

m2 21 960,000 1,20 26 352,00

11 K 941111831
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

m2 366,000 31,00 11 346,00

1 K 978019391
Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové 
vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu 
do 100%

m2 383,200 79,40 30 426,08

5 K 985131111 Očištění ploch stěn, kleneb a podlah tlakovou 
vodou m2 383,200 122,00 46 750,40

998 - Přesun hmot 3 109,26
12 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 12,487 249,00 3 109,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 45 800,00

6 K 034403000 Dopravní značení na staveništi - DIO sou 1,000 45 800,00 45 800,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 19 200,00

7 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště 
60km*40dní km 2 400,000 8,00 19 200,00
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