

SMLOUVA O DÍLO

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen "Smlouva") uzavřely dne 13. 1. 2015 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále je "NOZ"), následující smluvní strany.

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **Střední škola, Rokycany**
se sídlem: Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany
zastoupená: Ing. Irena Vostrá - ředitelka
IČ: 18242171
Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxx
tel.: +420 371 728 523
email: sredni@skola-rokycany.cz
- 1.2. Zhotovitel: **SEAP Rokycany s. r. o.**
se sídlem: Na Pátku 122, 337 01 Rokycany
zastoupený: Ing. Jaroslavem Stáňou - jednatel společnosti
IČ: 47718374
DIČ: CZ 47718374
Spisová značka: oddíl C, vložka 3371, zápis ke dni 10.02.1993
Bankovní spojení: č. ú. xxxxxxxxxxxx
tel.: 371 746 011
email: jaroslav.stana@seap.cz

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo:

2. Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a veškeré stavební podklady pro vyhlášení výběrového řízení na realizaci stavby pro výměnu střešní krytiny a zateplení stropu na budově odborného výcviku střední školy v ul. Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany s názvem

**„Výměna střešní krytiny a zateplení střechy na budově odborného výcviku
SŠ Rokycany“**

dále jen dílo

3. Spolupůsobení objednatele

- 3.1 Objednatel se zavazuje před započítím práce předat zhotoviteli všechny dostupné informace a podklady potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2 této smlouvy a zajistit nezbytné předpoklady a úkony pro plnění díla tj. především:
- umožnění dostatečného přístupu do dotčeného areálu a půdních prostor
 - včasné (max. do 14 dnů od podpisu smlouvy) poskytnutí všech požadavků investora pro provedení díla,
- 3.2 Objednatel se zavazuje v maximální míře spolupracovat při zhotovování díla a na požádání ze strany zhotovitele doplnit podklady nebo nutné informace pro řádné vypracování díla, pokud zajištění těchto dokladů nebo zjištění informací již není předmětem díla.

4. Cena díla

4.1 Cena je stanovena pro celé dílo

4.2 Cena za dílo je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách.

4.3 Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

položka	Kč bez DPH	pozn.
zaměření stávajícího stavu	13420	
projektová dokumentace výměny střešní krytiny	21500	
projektová dokumentace zateplení stropu do půdy	17460	
požárně bezpečnostní řešení	7690	
díličí statické posouzení	11320	
souhrnné a koordinační části dokumentace	7090	dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	14590	dle vyhl. č. 230/2012 Sb., elektronicky ve formátu XLS
Reprografie	6515	6 paré + elektronicky ve formátu PDF
CELKEM	99585	bez DPH

- **CELKEM** - **99.585,- Kč bez DPH**

4.4 Objednatel prohlašuje, že má financování díla zajištěné v plné výši.

5. Termíny plnění díla

5.1. Zhotovení díla bude provedeno v tomto postupu a termínech:

- zahájení díla: 10. 11. 2016
- ukončení díla: 31. 12. 2016

5.2. Smluvní strany se dohodly, že dle případných vzájemných požadavků budou provádět průběžné koordinační schůzky.

6. Platební podmínky

6.1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny za dílo dle čl. 4 po ukončení díla dle čl. 5.

6.2. Zhotovitel v okamžiku vzniku nároku na zaplacení ceny, vystaví objednateli daňový doklad (fakturu), kterou zašle objednateli. Objednatel na základě této faktury provede úhradu s tím, že její splatnost bude činit 14 dnů ode dne zaslání faktury.

7. Smluvní pokuty

7.1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu:

- za nesplnění termínu podle článku 5.1 ve výši 0,05% z příslušné ceny dle čl. 4.3 za každý den prodlení.
- Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktury či zálohy v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. Ostatní ujednání

8.1. Zhotovitel odpovídá za provedení díla dle článku 2. v souladu s českými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.

8.2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

8.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Rokycanech dne 4. 11. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Irena Vostrá - ředitelka
Střední škola, Rokycany

.....
Ing. Jaroslav Stáňa, DiS. – jednatel
SEAP Rokycany s. r. o.