

Krycí list rozpočtu

Stavba:	ZŠ Hroznová 1 Brno			
Objekt:	Rekonstrukce malého hřiště			
		IČO	DIČ	
Objednatel:				
Projektant:				
Zhotovitel:	Jihomoravská stavební, s.r.o. Brno Vihká			
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. číslo:	Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	GZS zařízení staveniště	1 600
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	584 292	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		584 292	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		584 292	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		584 292	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	1 600
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	585 892
				27	DPH 21%	118 658
				28	DPH ze specifikací 21%	4 379
				29	DPH ze specifikací 15%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	708 929

Radek Chelík

bní s.r.o.

①
 Jovice
 28926881
 602 001
 510

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

Číslo záznamu v evid.

Datum

13.6.2018

Podpis

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Hroznová 1					
Číslo stavby :			Datum: 13.6.2018		
Název SO :					
Číslo SO :					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	45 657,58	45 657,58	0,000
18	Povrchové úpravy terénu	9 436,00	8 276,43	17 712,43	0,003
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	8 196,50	8 196,50	14,755
5	Komunikace	5 082,00	154 586,15	159 668,15	75,526
95	Dokončující konstrukce a práce	6 334,72	298 574,40	304 909,12	16,713
99	Přesun hmot	0,00	48 148,44	48 148,44	0,000
Celkem		20 852,72	563 439,50	584 292,22	107,00

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Hroznová 1				Číslo stavby:				
Název SO:						Číslo SO:				
Datum zpracování :		13.6.2018				Datum aktualizace :		13.6.2018		
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	122 20-1101	Odkop nezap hominy 3 -100m3 ručně plocha 8' 7,00*3,00*0,5 plocha 4' 10,50*8,50*0,34	m3	40,845 10,500 30,345	0,000	0,000			220,00	8 985,90
2	132 20-2102	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 3 ručně obrubby 4' (10,50+8,50)*2*0,30*0,20 plocha 2' 0,30*0,20*16,00 drenáž 5' 0,50*(1,00-0,34)*13,00*2	m3	11,820 2,280 0,960 8,580	0,000	0,000			826,00	9 763,32
3	132 20-2202	Hloub rýh š 2 m nesoud hor 3 ručně plocha 2' 1,20*8,00*0,31	m3	2,976 2,976	0,000	0,000			729,00	2 169,50
4	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam drenáž' 0,50*0,26*13,00*2 obrubby 0,10*0,15*(10,50+8,50+8,00)*2	m3	4,190 3,380 0,810	0,000	0,000			78,00	326,82
5	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4 40.845 'Viz 1/1 (122201101)' 11.820 'Viz 1/2 (132202101)' 2.976 'Viz 1/3 (132202201)' -4.190 'Viz 1/4 (174101101)' Mezisoučet:	m3	51,451 40,845 11,820 2,976 -4,190 51,451	0,000	0,000			162,00	8 335,06
6	162 20-1102	Vodorovné přem.výk/syp do 50m 1-4 51,451 'Viz 1/5 (167101101)'	m3	51,451 51,451	0,000	0,000			31,60	1 625,85
7	171 10-1105	Násypy soudr.hut 103ps 51,451 'Viz 1/5 (167101101)'	m3	51,451 51,451	0,000	0,000			120,00	6 174,12
8	171 15-1101	Hutnění násypů 14,00*3,00*3	m2	126,000 126,000	0,000	0,000			40,00	5 040,00
9	181 10-1102	Úprava pláně zářez tř 4 +zhutnění 21,00*3,00+10,50*8,50+1,20*8,00	m2	161,850 161,850	0,000	0,000			20,00	3 237,00
18		Povrchové úpravy terénu								
1	183 10-1115	Jamka -0,4m3 bez výměny hor rovina	kus	10,000	0,000	0,000			332,00	3 320,00
2	184 10-2113	Výsadba dřeviny+bal D -0,4m rovina	kus	20,000	0,000	0,000			79,10	1 582,00
2/1	pc	Okrasné keře	kus	20,000	0,000	0,000	470,00	9 400,00		
3	183 40-3111	Obděl půdy nakopání -0,1m rovina 18,00*0,5	m2	9,000 9,000	0,000	0,000			10,20	91,80
4	183 40-3111	Obděl půdy nakopání -0,1m rovina	m2	9,000	0,000	0,000			10,20	91,80

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	183 40-3141	Obděl půdy rytí starý trávník rovina	m2	9,000	0,000	0,000			54,40	489,60
6	183 40-3153	Obděl půdy hrabání rovina	m2	9,000	0,000	0,000			2,37	21,33
7	184 20-2121	Ukotvení dřevín kůl D -0,1m dl -1m	kus	10,000	0,000	0,003			150,00	1 500,00
8	182 00-1111	Plošná úprava terén +/- 0,1m rovina	m2	9,000	0,000	0,000			17,70	159,30
9	180 40-2111	Založení parkový trávník rovina	m2	9,000	0,000	0,000			13,40	120,60
9/1	005 72400-00	smes travní parkova sidlistni #	kg	0,300	0,001	0,000	120,00	36,00		
10	pc	Ošetření a zálivka	kpl	1,000	0,000	0,000			900,00	900,00
21		Úprava podloží a základové spáry								
1	212 75-2212	Trativod plast trubka D 100 +lože 13,00*2	m	26,000	0,227	5,891			137,00	3 562,00
2	451 54-1111	Lože výkopu ze štěrkodrtě 13,00*0,50*0,40*2	m3	5,200	1,703	8,858			730,00	3 796,00
3	289 97-0111	vrstva geotextilie GEOFILTEX 300gr 13,00*0,50*2	m2	13,000	0,001	0,007			64,50	838,50
5		Komunikace								
1	564 81-1111	Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 50mm plocha 4' 10,50*8,50 plocha 2' 1,00*20,00	m2	109,250	0,098	10,728			40,80	4 457,40
2	564 87-1111	Podklad štěrkodrt' ŠD zhut tl 250mm 109,25 'Viz 5/1 (564811111)'	m2	109,250	0,462	50,436			190,00	20 757,50
3	596 21-2230	Klad zámk dl tl80 skC -50m2 vozov 1,00*20,00	m2	20,000	0,104	2,072			288,00	5 760,00
3/1	592 01057-00	DLAZBA ZAMKOVA SEDA TL 6CM DOB	M2	21,000	0,140	2,940	242,00	5 082,00		
4	593 41-5121	Kryt prof deska pryž čer tl 4+lože4 10,50*8,50	m2	89,250	0,105	9,348			1 385,00	123 611,25
95		Dokončující konstrukce a práce								
1	916 33-1112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra 16,00+(10,50+8,50)*2	m	64,000	0,101	6,461			127,00	8 128,00
1/1	592 01101-00	OBRUBNIK ZAHONOVY ZAMK 50 CM. DOB	KUS	129,280	0,010	1,293	49,00	6 334,72		
2	916 99-1121	Lože pod dlaž obrub kraj beton 0,30*0,20*64,000 'Viz 95/1 (916331112)'	m3	3,840	2,256	8,664			2 460,00	9 446,40
3	pc	D+M sestava STREET WORKOUTOVA Viz technický popis prvků 1	kpl	1,000	0,000	0,000			200 000,00	200 000,00
4	pc	DMT stávajících dřevín +likvidace	kpl	1,000	0,000	0,000			55 000,00	55 000,00
5	pc	oprava stávající zidky	m2	8,000	0,020	0,160			1 500,00	12 000,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
		8,00*(0,20+0,40*2)		8,000						
6	pc 1	D+M zahradní lavička	kus	3,000	0,040	0,120			3 000,00	9 000,00
7	pc 2	D+M odpadkový koš	kus	1,000	0,015	0,015			2 000,00	2 000,00
8	pc 3	D+M informační tabule	kus	1,000	0,000	0,000			3 000,00	3 000,00
99		Přesun hmot								
1	998 22-9112	Ruční přesun komunikace dlažba	t	106,997	0,000	0,000			450,00	48 148,44

Položkový rozpočet										
Název stavby:					Číslo stavby:					
Název SO:					Číslo SO:					
Datum zpracování : 13.6.2018					Datum aktualizace : 13.6.2018					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
1 Zemní práce										
1	122 20-1101	Odkop nezap horniny 3 -100m3 ručně	m3	40,845	0,000	0,000		220,00	8 985,90	
2	132 20-2102	Hloub rýh š 0,6m nesoud hor 3 ručně	m3	11,820	0,000	0,000		826,00	9 763,32	
3	132 20-2202	Hloub rýh š 2 m nesoud hor 3 ručně	m3	2,976	0,000	0,000		729,00	2 169,50	
4	174 10-1101	Zásyp zhutněný jam	m3	4,190	0,000	0,000		78,00	326,82	
5	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	51,451	0,000	0,000		162,00	8 335,06	
6	162 20-1102	Vodorovné přem.výk/syp do 50m 1-4	m3	51,451	0,000	0,000		31,60	1 625,85	
7	171 10-1105	Násypy soudr.hut 103ps	m3	51,451	0,000	0,000		120,00	6 174,12	
8	171 15-1101	Hutnění násypů	m2	126,000	0,000	0,000		40,00	5 040,00	
9	181 10-1102	Úprava pláně zářez tř 4 +zhutnění	m2	161,850	0,000	0,000		20,00	3 237,00	
1 celkem						0,000	0,00	45 657,58		
18 Povrchové úpravy terénu										
1	183 10-1115	Jamka -0,4m3 bez výměny hor rovina	kus	10,000	0,000	0,000		332,00	3 320,00	
2	184 10-2113	Výsadba dřeviny+bař D -0,4m rovina	kus	20,000	0,000	0,000		79,10	1 582,00	
2/1	pc	Okrasné keře	kus	20,000	0,000	0,000	470,00	9 400,00		
3	183 40-3111	Obděl půdy nakopání -0,1m rovina	m2	9,000	0,000	0,000		10,20	91,80	
4	183 40-3111	Obděl půdy nakopání -0,1m rovina	m2	9,000	0,000	0,000		10,20	91,80	
5	183 40-3141	Obděl půdy rytí starý trávník rovin	m2	9,000	0,000	0,000		54,40	489,60	
6	183 40-3153	Obděl půdy hrabání rovina	m2	9,000	0,000	0,000		2,37	21,33	
7	184 20-2121	Ukotvení dřevin kůl D -0,1m dl -1m	kus	10,000	0,000	0,000		150,00	1 500,00	
8	182 00-1111	Plošná úprava terén +/- 0,1m rovina	m2	9,000	0,000	0,000		17,70	159,30	
9	180 40-2111	Založení parkový trávník rovina	m2	9,000	0,000	0,000		13,40	120,60	
9/1	005 72400-00	smes travni parkova sidlistni #	kg	0,300	0,001	0,000	120,00	36,00		
10	pc	Ošetření a závlivka	kpl	1,000	0,000	0,000		900,00	900,00	
18 celkem						0,003	9 436,00	8 276,43		
21 Úprava podloží a základové spáry										
1	212 75-2212	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	26,000	0,227	5,891		137,00	3 562,00	
2	451 54-1111	Lože výkopu ze štěrku	m3	5,200	1,703	8,858		730,00	3 796,00	
3	289 97-0111	vrstva geotextilie GEOFILTEX 300gr	m2	13,000	0,001	0,007		64,50	838,50	
21 celkem						14,755	0,00	8 196,50		
5 Komunikace										

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	564 81-1111	Podklad štěrkodř ŠD zhut tl 50mm	m2	109,250	0,098	10,728			40,80	4.457,40
2	564 87-1111	Podklad štěrkodř ŠD zhut tl 250mm	m2	109,250	0,462	50,436			190,00	20.757,50
3	596 21-2230	Klad zámk dl tl80 skC -50m2 vozov	m2	20,000	0,104	2,072			288,00	5.760,00
3/1	592 01057-00	DLAZBA ZAMKOVA SEDA TL 6CM DOB	M2	21,000	0,140	2,940	242,00	5.082,00		
4	593 41-5121	Kryt prof deska pryž čer tl 4+lože4	m2	89,250	0,105	9,348			1.385,00	123.611,25
		5 celkem				75,526		5.082,00		154.586,15
	95	Dokončující konstrukce a práce								
1	916 33-1112	Osaz zahradní obrubník beton +opěra	m	64,000	0,101	6,461			127,00	8.128,00
1/1	592 01101-00	OBRUBNIK ZAHONOVY ZAMK 50 CM DOB	KUS	129,280	0,010	1,293	49,00	6.334,72		
2	916 99-1121	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	3,840	2,256	8,664			2.460,00	9.446,40
3	pc	D+M sestava STREET WORKOUTOVA	kpl	1,000	0,000	0,000			200.000,00	200.000,00
4	pc	DMT stávajících dřevin +likvidace	kpl	1,000	0,000	0,000			55.000,00	55.000,00
5	pc	Oprava stávající zídky	m2	8,000	0,020	0,160			1.500,00	12.000,00
6	pc 1	D+M zahradní lavička	kus	3,000	0,040	0,120			3.000,00	9.000,00
7	pc 2	D+M odpadkový koš	kus	1,000	0,015	0,015			2.000,00	2.000,00
8	pc 3	D+M informační tabule	kus	1,000	0,000	0,000			3.000,00	3.000,00
		95 celkem				16,713		6.334,72		298.574,40
	99	Přesun hmot								
1	998 22-9112	Ruční přesun komunikace dlažba	t	106,997	0,000	0,000			450,00	48.148,44
		99 celkem				0,000		0,00		48.148,44