
SMLOUVA o DÍLO č. 62/2018

pro zakázku

„Výměna kotlů v ZŠ V Ladech"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito stranami:

OBJEDNATEL:

Název: Městská část Praha - Šeberov

Sídlo: K Hrnčířům 160, 149 00 Praha 4

IČ: 00241717

DIČ: C200241717

Tel.:

E-mail:

Zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních: Ing. Petra Venturová, starostka

Ve věcech technických: lng. Pavlína Kollárová, stavební technik

ZHOTOVITEL: -

Název: PORUCHY.CZ — Česká republika, spol. s r.o.

Sídlo: Kouřimská 2347/24, 130 00 Praha 3

IČ: 49711768

DlČ: CZ49711768

Tel.:

E-mail:

Zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních: Michal Ilík, jednatel společnosti

Ve věcech technických: Michal llík, jednatel společnosti



VYMEZENÍ POJMÚ:

Pokud z kontextu nevyplývá něcojiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:
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,,Den" znamená kalendářní den.

"Dílo" je definováno v článku |. této smlouvy a zahrnuje veškeré dodávky materiálu a zařízení, práce a služby dle

zadávacích podmínek objednatele

"DPH" znamená daň z přidané hodnoty.

"Materiály a zařízení" zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro dílo, které

se stanou trvalou součástí předmětu díla.

"Dokončení" znamená, že dílo bylo úplně fyzicky postaveno a zkompletováno

„Měsíc“ znamená třicet po sobě jdoucích dní. Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem

shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá.

„Místo provádění díla" znamená pozemky, stavby nebo zařízení, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro

poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014—2020.

„Podzhotovitelem" je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel

pro poskytování dotace v rámci Programu rozvoje venkova pro období 2014—2020.

„Položkovým rozpočtem" je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich

celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

"Práce" znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání díla v souladu s

podmínkami této smlouvy.

"Předávací protokol" znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel

í" znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované

touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a

objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.

'"

|„Příslušnou dokumentac je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném pro realizaci stavby.

"Smlouva" znamená tuto smlouvu ve znění všech pozdějších změn a dodatků, spolu se všemi jejími přílohami,

která tvoří kompletní a ucelený soubor práv a povinností objednatele a zhotovitele při realizaci díla.

"Staveniště" znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichžje dílo prováděno.

"Poddodavatel nebo Poddodavatelé" znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a poddodavatele, kteří

mají uzavřenu smlouvu se zhotovitelem na dodávku jakékoliv části díla a kteří byli subkontrahováni v souladu

s článkem Vll. této smlouvy.

,,Zhotovitelem” je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Pravidel pro

poskytování dotace v rémci Programu rozvoje venkova pro období 2014—2020.
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Čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel

se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí „Výměna kotlů v ZŠ VLadech" podle výzvy objednatele k podání

nabídky v režimu zakázky malého rozsahu na stavební práce č. 6/2018, zadávací dokumentace a předložené

nabídky zhotovitele (dále v textu jen „dílo"). Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy o dílo.

Předmětem díla je dodání technologie včetně nezbytných stavebních prací a montáže.

4. Místem provedení díla je objekt Základní škola V Ladech 6, 149 00 Praha 4

.
U
'
P
P
’
N
E
"

. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti

práce na staveništi.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen

ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v

rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Čl. 2. LHÚTA REKONSTRUKCE

Předání staveniště: dle domluvy

Zahájení plnění dle domluvy

Dokončení díla nejpozději 26.8.2018

Předání a převzetí díla nejpozději 26.8.2018

Počátek běhu záruční lhůty od prvního dne následujícího po předání díla

čl. 3. CENA PRACÍ

Cena pracíje stanovena položkovým rozpočtem, kterýje součástí nabídky a ke dni uzavření smlouvyjejívýše činí:

 

Cena díla v CZK

 

jpředmětg

 

  
'“ jfijena__bez DPHVĚ ĚŠĚČástka DPH ( sazba2__1_%m)_§.: " :.Í'ijena s DPH_ "'   
 

     
Cena za zakazku " i 487306,80 102334,43 * 1589 641,23
 

Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby,

zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

V ceně dila není zahrnuta DPH. Má-li být dle platné legislativy DPH hrazena, bude fakturována společně s cenou

dila ve výši dle platných právních předpisů.

Výše uvedená cena vychází z položkověho rozpočtu, jenž tvoří součást nabídky.

Změna ceny díla je možná, jestliže objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, nebo objednatel

požaduje vypustit některé práce předmětu díla, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době

podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci

se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

. V případě změn ceny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě

jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

Pokud se bude jednat o změny u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek určena

na základě ad hoc dohody stran podle ceny v místě a čase obvyklé.

čl. 4. FINANCOVÁNÍ

Objednatel prohlašuje, že má ke dni smluvního zahájení prací zajištěno financování stavby.

Objednatel nebude poskytovat „před" zahájením předmětu smlouvy žádnou zálohu.
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. Platba za provedené dílo - celkové vyúčtování předmětu díla, proběhne na základě zhotovitelem dodané konečné

faktury, a sice po ukončení a převzetí prací. Splatnost faktury se stanovuje na 15dní.

. Obě smluvní strany se dohodly, že povinná strana splní svůj peněžitý závazek dnem předání příkazu k úhradě

svému peněžnímu ústavu.

. Smluvní strany se dohodly, že platebním dokladem bude konečná faktura, které budou obsahovat náležitosti

obvyklé v obchodním styku (označení faktury, číslo, obchodní jména vč. IČ a DIČ, adresy, předmět díla, den

odevzdání faktury, lhůtu splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

fakturovanou částku, podpis objednatele, náležitosti pro daň z přidané hodnoty a soupisem provedených prací).

Čl. 5. PROJEKTOVÉ PODKLADY

. Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci ve dvou vyhotoveních vtištěné podobě. Objednatel je

odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

Čl. 6. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

. Objednatel předá staveniště prosté všech právních a fyzických vad dle domluvy se zhotovitelem, který staveniště

za uvedených podmínek převezme.

. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:

— platné stavební povolení včetně všech vyjádření dotčených orgánů, pokud je vydané, či potvrzení, že na dané

stavební práce není potřeba stavební povolení či jiné opatření stavebního zákona

— vytyčovací a výškové body, pokud byly provedeny v rémci stavebního řízení

- napojení na vodu a elektrickou energii, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení

- vytyčení inženýrských sítí v místě stavby, pokud byly provedeny v rámci stavebního řízení

čl. 7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

. Objednatel poskytne zhotoviteli prostor pro zařízení staveniště v místě stavby.

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla.

čl. 8. STAVEBNÍ DENÍK

. Zhotovitel je povinen ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění vést ode dne převzetí staveniště po

celou dobu provádění díla stavební deník; a to v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V

deníku budou denně zapisovány veškeré důležité údaje stavby.

. Objednatel bude stavební deník potvrzovat nejméně 1x měsíčně.

Čl. 9. NEBEZPEČÍA ŠKODY NA PROVÁDĚNÉM DÍLE

. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění prací až do převzetí díla objednatelem.

. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených

pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla.

Čl. 10. TECHNICKÉ PODMÍNKY, PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍ DÍLA

. Pověřený pracovník objednatele bude provádět pravidelnou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, a to

nejméně každé první pondělí v měsíci (dále téžjako „kontrolní den").

. Na práce a konstrukce, které budou zakryty a nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, Zhotovitel

dohodne s objednatelem kontrolu a jejich převzetí; výsledky kontroly a převzetí potvrdí objednatel zápisem do

stavebního deníku.
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. Zhotovitel provede veškeré práce v souladu s platnými ČSN a zajistí správnou funkci hotového díla v souladu s

projektovou dokumentací.

4. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním stvrzeným písemnou formou.

. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla nejpozději v poslední den provedení díla. Objednatel pořídí zápis

(protokol) o předání a převzetí, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis

případných vad a nedodělků. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického

dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

Čl. 11. SMLUVNÍ POKUTY A vvšší MOC

. V případě prodlení zhotovitele z viny zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý den prodlení

0,05 % z ceny díla.

2. Obchodní podmínky stanoví smluvní pokuty za neplnění smluvních povinností zhotovitele.

. Vady uplatněné v záruční době a uznané zhotovitelem budou odstraněny ve sjednaném termínu.

4. V případě opožděné úhrady zálohy nebo faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den

prodlení. V případě neobdržení platby do 30 dnů po termínu splatnosti má zhotovitel právo přerušit práce až na

dobu 30 dnů, přičemž tato doba má za následek prodloužení termínu ukončení díla. V tomto případě bude

vzájemný vztah řešen neprodleně jednáním.

. V případě, že nastoupí vyšší moc, nenesou strany odpovědnost za částečně nebo úplně nesplnění závazků,

vyplývajících ze smlouvy. Za vyšší moc se pokládá neodstranitelné událost mimořádné povahy a rozsahu, proti níž

nelze včas učinit potřebná opatření. Za vyšší moc se pokládá též rozhodnutí státních orgánů nebo stavebního

úřadu, které zavazuje smluvní strany a má následky pro smluvnívztah.

. Pokud nastane vyšší moc, jsou strany povinny provádět neodkladně taková opatření, aby byly omezeny,

popřípadě vyloučeny škody, způsobené neplněním závazku a provést vzájemné majetkové vypořádání.

čl. 12. ZÁRUKY

. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující

se k provedení Díla.

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění.

. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností Objednatele je

zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo

porušeníjeho povinností.

. Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku v délce © měsíců. U speciálních stavebních konstrukcí a prací,

případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení je možné stanovit délku záruční lhůty s ohledem na

záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, zhotovitel je však povinen ji řádně odůvodnit. Záruční

doba začíná plynout ode dne předání a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků. Záruka se nevztahuje

zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou.

. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.

. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na

opravu reklamované vady.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda

reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 30 dní od obdržení reklamace,

není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta.

10.Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.
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čl. 13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo převést část díla či profese na své poddodavatele, s plnou vlastní zárukou.

2. Objednatel bude jím vyvolané změny nebo vícepráce nezahrnuté v projektu uplatňovat u zhotovitele dílčí

objednávkou.

. Veškeré případné změny předmětu, ceny a termínu, plnění vyplývající ze skutečnosti, které objednateli a

zhotoviteli v době uzavírání smlouvy o dilo nebyly známy, nebo je nemohl předpokládat, budou zapsány do

stavebního deniku a řešeny na kontrolním dnu.

. Tato smlouva může být měněna pouze oboustranně potvrzenými písemnými dodatky. Případné spory rozhodne

soud na žádost podanou kteroukoliv stranou.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě písemná vyhotovení. Ukáže—li

se kterékoliv ujednání v této smlouvě v rozporu se ZZVZ, Pravidly pro výběr dodavatelů (platnými od 7. 12. 2017)

nebo se souvisejícími předpisy nebo se jím stane, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání v této smlouvě,

nevyplývá—li jinak zdonucujících ustanovení právních předpisů, a smluvní strany se zavazují nahradit takové

ujednání ujednáním platným a v souladu se shora uvedenými předpisy, které bude nejbližší účelu rozporného

ujednání, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy k tomu jedna strana vyzve druhou.

. Technický dozor u dané stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický

dozor provádí sám zadavatel.

Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

Schváleno usnesením číslo č. 2/100/2018/RMČ ze dne 11.7.2018.

V Praze dne 16.7.2018

     
...lng. Petra Venturová... ...Mic a || —je nate spo ecnosti...

za objednatele za zhotovitele

Příloha: Položkový rozpočet
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Zařízení pro vytápění budov

stavba : ZŠ Šeberov, V Ladech 6, 149 00 Praha 4 - Šeberov

investor : Městská část Praha — Šeberov. K Hrnéiřům 160. 149 00 Praha 4 - Šeberov
 

    

 

 
 

 

URS _ popis mj počet jedn.cena Celkem

731 Ustřední vytápění

731 xx-xxx Demontáže

Demontáž plynových kotlů a příslušenství stacionárních do výkonu 50 kW ks 2 4000 8 000,0 Kč

Demontáž potrubních rozvodů DNSO bm 15 350 5 250,0 Kč

Demontáž armatur l 0,05 65000 3 250.0 Kč

Demontáž odkouření bm 20 250 5 000,0 Kč

Demontáž konzol a závěsů t 0.07 35000 2 450.0 Kč

Montáže

Plynový stacionární kondenzační kotcljm. výkon 10.1-39.8kw (SO/30 C) ks 2 41398.34 82 796,7 Kč

Regulace 2 plynových kotlů od výrobce ks 1 6132,1 6 132.1 Kc

kaskádni modul 2 kotle ks 1 9142,14 9142.1 KČ

regulace okruhu těles 3 okruhy se směšovačem - modul ks 3 8517.35 25 552,1 Kč

regulace topné vody do okruhu zásobníku TUV ks 1 8517.35 s 517.4 Kc

regulace topnévodu do okruhu VZT ks 1 8517.35 8 517.4 Kč

Zabezpečovací elektronické zařizení (plynové kotle nad 24 kW-úník p|ynu,t|ak syst) ks 1 15813 15 813.0 Ke

Zásobník TUV stojatý válcový 300 l. s tepelnou izolací PU+příslušenstvi ks 1 22082.6 22 082.6 Kč

Odkouřeni kotlů od výrobce - nástavec svislý 980mm - 300mm ks 2 577 1 154.0 Kč

vodorovné odkouření Gllánm - 2000mm ks 3 690 2 070,0 Kč

koncový díl 5 odkapem a sil'onem Gl'lSmm ks 1 1786 1 786.0 Kč

revizní díl Q5125mm vodorovný ks 1 880 880,0 Kč

svislý dil @125111m — 2000mm ks 8 690 5 520.0 Kč

revizní díl £3125mm svislý ks 1 880 880,0 Kč

koncový díl GZSmm na komín ks 1 1100 1 100,0 Kč

oblouk 905t. ©125mm ks 3 547 1 641,0 Kč

upevňovací objímky a závěsy (a 25mm ks 15 120 1 800,0 Kč

Čerpadlo elektronické l850 kg/hod.. deax=18 kPa (kotle) ks 2 10570.24 21 140,5 Kč

Čerpadlo elektronicke l980 kg/hod.. deav=22 kPa (zásobník TUV) ks 1 7988 7 988,0 Kč

Čerpadlo elektronické 160-500 kg/hod.. deav=l0 kPa (okruh VZT) ks 2 8988.5 17 977.0 Kč

Regulační ventil DNIS .l60 kg/hod. (20-35kPa) ks 2 735 1 470.0 Kč

Regulační ventil DN25 .1980 kg/hod.(10-25kPa) ks 1 999 999,0 Kč

Trojcestný ventil DNlS . kv=l.0 + servopohon 230(24V) ks 1 3243 3 243,0 Kč

Zpětný vcntil DN20 ks 1 166 166,0 Kč

DN32 ks 3 296 888,0 Kč

Kulový kohout s páčkou DNZO ks 6 118 708.0 Kč

DN32 ks 5 399 1 995,0 KČ

Filtr DNZO ks 1 146 146.0 Kč

Vypouštěcí kohout kulový DNIS ks 6 88 528.0 Kč

Autoritatieký odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN l5 ks 4 136 544,0 Kč

Elektronické měřidlo spotřeby energie s dálkovým odcčtem Mnom=0.6 m3/hod ks 1 3867,76 3 867.8 Kč

Elektronické měřidlo spotřeby energie s dálkovým odečtem Mnom=3.5 m3/hod ks 1 5067.76 5 067,8 Kč

Teploměr technický 0-l20 C přiložný ks 4 136 544,0 Kč

Potrubí ocelové závitovéDN32+ zákl. nátčr(2x)+ tepelná izolace pěnová 25mm bm 15 286 4 290,0 Kč

Závěsy a objímky potrubí DN32 ks 6 36 216,0 Kč

Potrubí Cu tenkostěnné 18x1 bm 20 88 1 760.0 KČ

35xl.5 bm 18 236.36 4 254,5 Kč

Závěsy a objímky potrubí DN l 8-35 ks 36 31 1 116.0 Kč

Tepelná izolace potrubí pěnová návleková l8xl5mm bm 20 23 460,0 Kč

35x25mn1 bm 18 63 1 134,0 Kč

Tlakové zkoušky Fe potrubí DN32 bm 15 100 1 500,0 Kč

Tlakové zkoušky Cu potrubí DN | 8-35 bm 38 40 1 520.0 Kč

Propláchnutí systému HZS 2 1800 3 600,0 Kč

Přesun hmot po staveništi t 0.4 10000 4 000,0 Kč

Doprava komponentů UT t 0.4 15000 6 000,0 Kč

Montáže plynových kotlů HZS 80 450 36 000.0 Kč

Montáže odkouření kotlů HZS 25 650 16 250,0 Kč:

Montáže zásobníku TUV HZS 4 1000 4 000.0 Kč

Montáže potrubí a armatur l-lZS 48 1950 93 600.0 Kč

Montáže tepelných izolací HZS 2 4500 9 000.0 Kč

Seřízení a mregulování systemu HZS 16 450 7 200,0 Kč

Topná zkouška dle ČSN HZS 48 100 4 800.0 Kč

CELKEM Vytápění bez DPH 487 306.8 Kč

21% DPH 102 334,4 Kč

Celkem vč. DPH 589 641.2 Kč  
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