

## OBJEDNÁVKA

Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

**Fakturační adresa:**

Liberecký kraj – Krajský úřad  
02 – odbor regionálního rozvoje a  
evropských projektů  
U Jezu 642/2a  
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

**Zhotovitel:**

ARR - Agentura regionálního rozvoje,  
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV –  
Perštýn, 460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/910/2018**

LIBEREC 10. 7. 2018

VYŘIZUJE/LINKA: XXX/XXX

E-MAIL: XXX@kraj-lbc.cz

**Předmět objednávky:**

Na základě Vaší nabídky ze dne 22. 6. 2018 u Vás objednáme následující dílo:

Kompletní příprava projektů na realizaci revitalizace zeleně v areálech vybraných příspěvkových organizací Libereckého kraje, které budou předloženy do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

**A) Specifikace opatření:****projekt 1 "Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o."**

(předmětem projektu bude revitalizace zeleně v areálu uvedené příspěvkové organizace, dále realizace chodníků a doplnění mobiliáře; zpracování projektu bude vycházet ze Studie pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně dané p. o. zpracované ARR v březnu 2018)

**projekt 2 "Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o."**

(předmětem projektu bude revitalizace zeleně v areálu uvedené příspěvkové organizace, dále realizace chodníků a doplnění drobného mobiliáře, revitalizace vodní plochy, odstranění torza oplocení a výstavba nového oplocení; zpracování projektu bude vycházet ze Studie pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně dané p. o. vypracované ARR v březnu 2018)

**projekt 3 "Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o."**

(předmětem projektu bude revitalizace zeleně v areálu uvedené příspěvkové organizace a doplnění drobného mobiliáře; zpracování projektu bude vycházet ze Studie pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně dané p. o. vypracované ARR v březnu 2018)

## **projekt 4 "Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích"**

(předmětem projektu bude revitalizace zeleně v areálu uvedené příspěvkové organizace, realizace chodníků a doplnění drobného mobiliáře; zpracování projektu bude vycházet ze Studie pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně dané p. o. vypracované ARR v březnu 2018)

B) Pro každý z těchto 4 projektů zhotovitel zajistí tyto činnosti:

### **1. Zajištění projektové dokumentace**

Konkrétní projektové řešení bude vycházet z výše uvedených studií pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně. Skutečný rozsah a podoba projektových řešení využije maximálního možného potenciálu místa s ohledem na maximální efektivitu záměru a majetkoprávní limity a finanční náročnost.

Obsah projektové dokumentace:

- A. Biologické posouzení v rozsahu a dle podmínek OPŽP (nemusí být v rozsahu biologického hodnocení zpracovaného autorizovanou osobou). Výsledkem této části projektové dokumentace bude i případně soupis zvláště chráněných druhů, pro které je třeba žádat o výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“)
- B. Inventarizace dřevin v řešených areálech v rozsahu dle platných Standardů AOPK ČR. Inventarizace bude zpracována zároveň jako podklad pro povolení kácení, tzn. s náležitostmi uvedenými v § 4 odst. 1 písm. a) a c) vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- C. Projektová dokumentace pro revitalizaci zeleně bude zhotovena v rozsahu a dle aktuálních podmínek OPŽP (Pokynů pro žadatele a příjemce).
- D. Projektová dokumentace pro stavební opatření bude zpracována na úrovni dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Veškerá opatření budou navržena v souladu s příslušnými standardy AOPK ČR, případné použití odlišného řešení je nutno zdůvodnit. Je třeba jednoznačně specifikovat, jak bude případně naloženo s odtěženým materiálem.
- E. Řešení příjezdových tras k předmětným lokalitám, příp. deponií nebo mezideponií zeminy nebo organické hmoty včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků s jejich použitím během realizace záměrů.
- F. Oceněný položkový výkaz výměr. V případě, že je ocenění položkového výkazu výměr nákladnější vzhledem k Nákladům obvyklých opatření MŽP nebo Katalogu cen stavebních prací (tam, kde není položka v Nákladech obvyklých opatření), je třeba nákladnější ocenění zdůvodnit.
- G. Neoceněný položkový výkaz výměr pro potřeby pozdějšího zadání veřejné zakázky na realizaci prací. Tj. výkaz výměr bude uzpůsoben tak, aby byly uzamčeny všechny buňky a odemčeny pouze ty, do nichž pozdější uchazeč o veřejnou zakázku bude vyplňovat svoji

nabídku.

H. Kumulativní rozpočet dle požadavků OPŽP.

## **2. Zajištění potřebných povolení a stanovisek**

Zajištění souhrnného stanoviska příslušného odboru životního prostředí. Zajištění stanovisek a rozhodnutí vyplývajících z tohoto souhrnného stanoviska (souhlas vodoprávního úřadu, odnětí ze ZPF atp.). Dále stanoviska z hlediska ochrany přírody, např. stanovisko k vlivu na soustavu Natura 2000 podle § 45i ZOPK, povolení kácení, příp. zásahy do VKP, přírodní památky, výjimka podle § 56 ZOPK. Dále zajištění stanovisek, příp. rozhodnutí stavebního úřadu, z hlediska územního plánování (územně plánovací informace) a případného povolování či umístování „opatření“, povolení ke kácení dřevin. Rozhodnutí musí být opatřena doložkou právní moci.

## **3. Souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření, příp. s užitím přístupových cest**

Souhlasy budou zajištěny dle podmínek dotačního programu a požadavků případných řízení orgánů státní správy.

## **4. Projednání projektů s AOPK jako poskytovatelem dotace**

Zhotovitel zajistí projednání vznikajících projektů s AOPK ČR a zároveň zpracování případných sdělených požadavků do vlastního řešení projektů.

## **5. Zpracování a podání žádosti do OPŽP**

Zhotovitel zajistí zpracování kompletních žádostí o poskytnutí dotace v systému MS 2014+ dle podmínek Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Dle aktuálního stavu předpokládá objednatel předložení projektů do výzev OPŽP následovně:

- a) **do 109. výzvy OPŽP – SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech** s termínem ukončení příjmu žádostí do 15. 11. 2018 (**pro projekt 4**)
- b) **do plánované výzvy OPŽP v 1. nebo ve 3. čtvrtletí 2019 – SC 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech** (termín ukončení příjmu žádostí není v době uzavření této objednávky známý (**pro projekty 1, 2 a 3**)).

pozn.: u projektu č. 2 bude s AOPK a SFŽP ČR dojednán vhodný způsob kombinace podpory na zeleň a na vodní nádrž v rámci areálu p. o.

Zpracováním kompletní žádosti se rozumí, že zhotovitel zajistí všechny povinné přílohy vyžadované dotačním programem. V případě, že zpracování některých z těchto příloh je v přímé kompetenci objednatele, je zhotovitel povinen si tyto přílohy u něj s dostatečným předstihem vyžádat.

### **Podoba díla:**

- **2x tištěné paré každé projektové dokumentace vč. dokladové části**
- **elektronická verze projektové dokumentace na CD (event. na jiném vhodném nosiči)**
- **podané žádosti do OPŽP v systému MS2014+**

### **Platební podmínky:**

#### **Dílčí fakturace ANO**

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace zkonzultované s místním regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za předpokladu, že podle článku V.

Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol (činnost dle bodů 1 a 4 této objednávky)

- cenu za zpracování resp. získání rozhodnutí, stanovisek a souhlasů po odevzdání všech podkladových dokumentů s vyznačenou doložkou nabytí právní moci (činnost dle bodů 2 a 3 této objednávky)
- cenu za zpracování projektových žádostí po akceptaci této části díla ze strany Státního fondu životního prostředí ČR. V případě, že žádost nebude ze strany Státního fondu životního prostředí ČR akceptována v důsledku nesplnění formálních náležitostí a přijatelnosti projektu zaviněného zhotovitelem, ztrácí zhotovitel nárok na níže sjednanou cenu za zpracování projektové žádosti ve vztahu k příslušnému projektu. Důvodem je skutečnost, že neakceptovaná žádost je pro objednatele nepoužitelná, a to bez ohledu na to, zdali formálním nedostatkem bude trpět žádost nebo příloha, kterou zhotovitel zpracoval. (činnost dle bodu 5 této objednávky)

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

### Termíny plnění:

#### Zahájení činnosti

po podpisu této objednávky

#### projekt 4

- zpracování projektové dokumentace a vyhotovení žádosti k podání do OPŽP **15. 11. 2018**

#### projekty 1, 2 a 3

- zpracování projektových dokumentací **31. 1. 2019**
- zajištění potřebných povolení (inženýring) **30. 4. 2019**
- vyhotovení žádostí k podání do OPŽP **dle termínů vyhlášených výzev v OPŽP v roce 2019 (nejpozději do 30. 9. 2019)**

### Cena:

#### projekt 1

"Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Projektová dokumentace</b>		
- Ošetření zeleně:		
• PD v rozsahu dle OPŽP	75.000,00	90.750,00
• Biologické posouzení	10.000,00	12.100,00
- Chodníky:		
• PD	70.000,00	84.700,00
• Inženýring	29.500,00	35.695,00
<b>Příprava a podání žádosti do OPŽP</b>	<b>14.750,00</b>	<b>17.847,50</b>
<b>CELKEM</b>	<b>199.250,00</b>	<b>241.092,50</b>

#### projekt 2

"Revitalizace zeleně v areálu Domu seniorů Liberec – Františkov, p. o."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Projektová dokumentace</b>		
- Ošetření zeleně:		
• PD v rozsahu dle OPŽP	50.000,00	60.500,00
• Biologické posouzení	3.000,00	3.630,00
- Vodní nádrž, chodníky:		
• PD	145.000,00	175.450,00
• Inženýring	47.200,00	57.112,00
<b>Příprava a podání žádosti do OPŽP (zeleně a vodní nádrž)</b>	25.000,00	30.250,00
<b>CELKEM</b>	<b>270.200,00</b>	<b>326.942,00</b>

### projekt 3

"Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Projektová dokumentace</b>		
- Ošetření zeleně:		
• PD v rozsahu dle OPŽP	75.000,00	90.750,00
• Biologické posouzení	12.000,00	14.520,00
- Chodníky:		
• PD	70.000,00	84.700,00
• Inženýring	29.500,00	35.695,00
<b>Příprava a podání žádosti do OPŽP (zeleně a vodní nádrž)</b>	14.750,00	17.847,50
<b>CELKEM</b>	<b>201.250,00</b>	<b>243.512,50</b>

### projekt 4

"Revitalizace zeleně v parku Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v Hejnicích"

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
<b>Projektová dokumentace</b>		
- Ošetření zeleně:		
• PD v rozsahu dle OPŽP	75.000,00	90.750,00
• Biologické posouzení	10.000,00	12.100,00
<b>Příprava a podání žádosti do OPŽP (zeleně a vodní nádrž)</b>	14.750,00	17.847,50
<b>CELKEM</b>	<b>99.750,00</b>	<b>120.697,50</b>

č. usnesení RK: 1350/18/RK

podpis: \_\_\_\_\_

XXX

hejtman Libereckého kraje

převzal: \_\_\_\_\_