
2012 List obsahuje: 1) Souhrnný list stavby 2) Rekapitulace objektů Příloha č.1

Kód:

Stavba:
JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum: 25.2.2018

Objednatel: IČ:

VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č B DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28359216

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč, 67401 DIČ: CZ28359216

Projektant: IČ:

Ing. Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze
zákl. přenesená zesníž. přenesená zenulová ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 19 479 817,64

15,00% 0,00 0,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
07/2019

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technická, budova 

16 099 022,84

0,00

16 099 022,84

21,00% 16 099 022,84 3 380 794,80



Kód: 07/2019

Stavba:

Místo: České Budějovice Datum: 25.2.2018

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č B Projektant:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč, 67401 Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

/

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

16 099 022,84 19 479 817,64

SO 01 Dílny 8 239 801,38 9 970 159,67

SO 02 Jídelna 3 423 518,97 4 142 457,95

16 099 022,84 19 479 817,64

07/2019

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ 

automobilní a technická, budova 

Rudolfovská

4 435 702,49 5 367 200,01

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technická, 

Ing. Michal Novák

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:
JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č B DIČ:

Zhotovitel: IČ:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč, 674 01 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

####### DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
zákl. přenesená21,00% zesníž. přenesená15,00% zenulová 0,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

4 435 702,49

0,00 0,00

28359216

CZ28359216

#ODKAZ!

#ODKAZ!

4 435 702,49

0,00

4 435 702,49

2) Rekapitulace rozpočtu
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technická, 

#ODKAZ!



Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48/37, Třebíč, 674 01Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Provozní vlivy 0,00

4 435 702,49

Zařízení staveniště 0,00

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

4 435 702,49

36 010,00
36 010,00

4 399 692,49
200 671,49

4 199 021,00

0,00

#ODKAZ!

REKAPITULACE ROZPOČTU

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technická, 



Stavba:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám.48/37, Třebíč 67401Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ
Množstv

í

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 K
72111110

0
soub 1,000

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže
2 K 21-M.1 soub 1,000

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
1 K 24-M.1 soub 1,000SDo 01+SO 02 - vzduchtechnické 4 199 021,00 4 199 021,00

36 010,00

36 010,00
So 01 + SO 02 - zdravotní instalace - 

odvod kondenzátu VZT / přenos dle 
36 010,00 36 010,00

4 399 692,49

200 671,49
SO 01 +SO 02 - elektroinstalace + 200 671,49 200 671,49

4 199 021,00

4 435 702,49

ROZPOČET

Snížen íenergetické náročnosti VOŠ, SPŠ automobilní a technická, 

#ODKAZ!

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č B DIČ:

Zhotovitel: IČ:

#ODKAZ! DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

#ODKAZ! DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

#ODKAZ!

SO 01 - Dílny

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

8 239 801,38
0,00

8 239 801,38

8 239 801,38 1 730 358,29

0,00 0,00

9 970 159,67
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

      767 - Konstrukce zámečnické

    766 - Konstrukce truhlářské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

#ODKAZ!

SO 01 - Dílny

#ODKAZ!

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 239 801,38

4 023 146,03

78 486,07

10 293,38

2 345,86

133 875,72

3 180 092,10

499 877,74

90 181,63

27 993,53

4 216 655,35

188 880,20

700 802,21

820 906,61

149 029,28

36 907,93

463 093,59

60 610,00

1 848 757,76

8 277,77

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Provozní vlivy 0,00

8 239 801,38
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 44,680

44,680

2 K 132212201 m3 74,544

74,544

3 K 132212209 m3 74,544

4 K 174101101 m3 43,484

43,484

5 K 162701105 m3 31,060

31,060

6 K 167101101 m3 31,060

7 K 171201201 m3 31,060

8 K 171201211 t 43,484

43,484

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 K 311101201 kus 3,000

12 K 311101215 m 3,250

13 M 286111251 m 3,374

3,374

    4 - Vodorovné konstrukce

161 K 413941121 t 0,073

0,073

163 M 130107440 t 0,073

    5 - Komunikace pozemní

9 K 596211120 m2 44,680

10 M 592450230 m2 46,378

46,378

146 K 637121112 m2 53,705

ROZPOČET

#ODKAZ!

SO 01 - Dílny

#ODKAZ!

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
55,00 2 457,40

(17,3+30,55+8)*0,8

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
610,00 45 471,84

(17,34+30,55+74,6+31,21+0,6+1)*0,6*0,8

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním  nářadím v hornině tř. 3
128,00 9 541,63

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
87,00 3 783,11

155,30*0,6*0,2+155,3*0,4*0,4

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
209,00 6 491,54

74,544-43,484

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 177,00 5 497,62

Uložení sypaniny na skládky 12,00 372,72

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
112,00 4 870,21

31,06*1,4

Zednické začištění prostupů 399,00 1 197,00

Vytvoření púrostupů do 35 0,35 m2 ve zdech 

nosných osazením vložek z trub, dílců, 

tvarovem

203,50 661,38

trubka hladká 2 500,00 8 435,00

3,25*1,038

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 

I, IE, U, UE nebo L do č.12
9 635,00 703,36

(3,6+3,4)*10,4/1000

ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm 

/ 4x 900 mm, 4x 850 mm/
22 500,00 1 642,50

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny B pl do 50 m2
240,00 10 723,20

dlažba zámková 260,00 12 058,28

44,68*1,038

Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s 

udusáním
289,00 15 520,75

8 239 801,38

4 023 146,03

78 486,07

10 293,38

2 345,86

133 875,72

Strana 8 z 31



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53,705

147 M 583374010 t 91,299

91,299

148 K 916331112 m 107,410

107,410

149 M 592172100 kus 110,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 K 612135000 m2 126,792

126,792

15 K 612345301 m2 126,792

126,792

16 K 619995001 m 158,990

17 K 621211031 m2 29,334

29,334

18 M 283759901 m2 31,058

30,449

19 K 621221041 m2 47,175

47,175

20 M 631515420 m2 48,119

21 K 622211011 m2 279,192

22 M 283760130 m2 289,801

289,801

23 K 622211031 m2 228,940

228,940

24 M 283760180 m2 119,747

119,747

25 M 283759390 m2 117,896

117,896

26 K 622211041 m2 1 141,149

1 141,149

150 M 283759540 m2 1 184,513

1 184,513

28 K 622212001 m 427,618

427,618

29 M 283759310 m2 55,871

55,871

30 M 283759320 m2 65,805

65,805

(1,6+31,21+74,6)*0,5

kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 801,00 73 130,50

53,705*1,7

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
139,00 14 929,99

1,6+31,21+74,6

obrubník betonový zahradní 68,30 7 513,00

Zednické zašištění ostění po osazení nových 

výplní otvorů
318,00 40 319,86

158,49*0,8

Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží 712,00 90 275,90

158,49*0,8

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
162,00 25 756,38

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

z polystyrénových desek tl do 160 mm
850,00 24 933,90

36,667*0,8

pěnový polystyrén  130 mm 263,00 8 168,25

29,334*1,038

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 

mm

919,00 43 353,83

12,58*3,75

minerální vata tl. 240 mm 795,00 38 254,61

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
588,00 164 164,90

deska fasádní polystyrénová XPS tl 50 mm 125,00 36 225,13

279,192*1,038

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm
678,00 155 221,32

115,363+(60,234+81,737)*0,8

deska fasádní polystyrénová XPS tl 160 mm 299,00 35 804,35

115,363*1,038

deska fasádní polystyrénová EPS 70 tl 120 mm 180,00 21 221,28

113,58*1,038

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 200 mm
699,00 797 663,15

192,271*8,796 -463,78-31,401*3+0,9*8,796

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 200 mm
301,00 356 538,41

1141,149*1,038

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm
171,00 73 122,68

269,128+158,49

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 30 mm 45,00 2 514,20

53,826*1,038

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 40 mm 60,00 3 948,30

158,49*0,4*1,038

3 180 092,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 K 622221021 m2 95,316

95,316

32 M 631515510 m2 98,938

33 K 622221041 m2 198,086

198,086

34 M 631515400 m2 205,613

205,613

35 K 622252001 m 223,672

223,672

36 M 590516490 m 232,172

232,172

37 K 622252002 m 1 488,816

1 488,816

38 M 590514700 m 622,621

622,621

39 M 590514750 m 326,489

326,489

40 M 590514820 m 36,667

36,667

41 K 622143004 m 558,710

558,710

42 M 590514760 m 579,941

43 K 622251100 m2 76,908

76,908

155 K 622531021 m2 1 291,370

1 291,370

45 K 622541001 m2 171,258

171,258

46 K 629991011 m2 463,780

463,780

47 K 629995101 m2 1 722,748

1 722,748

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 K 912256140 soub 1,000

156 K 912256150 soub 1,000

157 K 912256160 kus 2,000

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 

120 mm

650,00 61 955,40

94,35+(1,05*0,7)*2*0,2+(1,05*1,6)*2*0,2

minerální vata  tl. 120 mm 384,00 37 992,19

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 

mm

725,00 143 612,35

192,271*0,9+8,796*0,6*2+0,9*8,796+7,3*0,9

deska minerální izolační  tl. 200 mm 663,00 136 321,42

198,086*1,038

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
112,00 25 051,26

192,271+31,401

lišta soklová Al s okapničkou 134,00 31 111,05

192,271*1,038+31,401*1,038

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 65,00 96 773,04

269,128*4+158,49*2+7*8,3796+36,667

lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná 9,00 5 603,59

269,128*2*1,038+7*8,796*1,038

profil okenní začišťovací 25,00 8 162,23

158,49*2*1,03

lišta rohová Al  s okapničkou 74,00 2 713,36

3,75+0,46+1,8+0,4+1,317+0,87+28,070

Montáž omítkových samolepících začišťovacích 

profilů (APU lišt)
34,00 18 996,14

269,128*2*1,038

profil okenní začišťovací s tkaninou - APU lišta 31,00 17 978,17

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn 
743,00 57 142,64

192,271*0,4

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
351,00 453 270,87

55,871+1141,149+94,35

Armovací vrstva sklotextilní síťovina oka 4x4mm 238,00 40 759,40

76,908+12,58*3,75*2

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
47,00 21 797,66

463,78

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 60,00 103 364,88

192,271*8,96

Demontáž a zpětná montáž funkčních kabelů, 

elektronických zařízení, osvětlení /bodové 

světlo nad vjezdem 6ks+dodávka nových 

halogenových vč výměny 3 ks vypínaču/

6 866,00 6 866,00

Demontáž a zpětná montáž svislého dopravního 

značení
693,00 693,00

Demontáž a zpětná montáž světelné tabule STK 

a Emisí 
1 388,00 2 776,00

499 877,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 941111121 m2 1 722,748

1 722,748

50 K 941111221 m2 155 047,320

52 K 941111821 m2 1 722,748

53 K 944511111 m2 1 722,748

152 K 944511211 m2 155 047,320

155 047,320

54 K 944511811 m2 1 722,748

55 K 944711114 m 3,000

151 K 944711214 m 324,000

324,000

56 K 944711814 m 3,000

57 K 944711815 soub 1,000

153 K 949101112 m2 175,125

175,125

58 K 968072351 m2 463,780

463,780

59 K 968072352 soub 1,000

60 K 968072353 kus 4,000

61 K 968072355 kus 2,000

62 K 968072360 kus 2,000

    997 - Přesun sutě

63 K 997013213 t 54,855

64 K 997013501 t 54,855

65 K 997013509 t 54,855

66 K 997013831 t 54,855

    998 - Přesun hmot

67 K 998011002 t 149,618

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

68 K 711491172 m2 2 401,053

2 401,053

69 M 693110620 m2 2 284,197

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

36,00 62 018,93

192,271*8,96

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

1,00 155 047,32

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

23,00 39 623,20

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
11,00 18 950,23

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,35 54 266,56

1722,748*90

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
7,00 12 059,24

Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 100,00 300,00

Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za 

první a ZKD den použití
3,00 972,00

3,6*90

Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 67,00 201,00

Posunutí stávajícího lapače splavenin a nového 

napojení na stávající dešť. kanal.
624,00 624,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2

39,00 6 829,88

(9,6+11,6+11,6+10,2+10,2+1,5+2,23+2,14+1,54+

2,26+2,25+2,24+1,5+30,55+17,34)*1,5

Vybourání stávajících okenních výplní -  kopility 71,00 32 928,38

463,78

Zaslepení stávajících větracích otvorů 2 080,00 2 080,00

D+M sanační střšní vpusti vč integrované PVC 

manžety a napojení na stávající střešní vpust DN 

125

2 774,00 11 096,00

D+M plastového střešního výlezu na plochou 

střechu
15 374,00 30 748,00

D+M střešního světlíku 1050/1600 mm 30 899,00 61 798,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
780,00 42 786,90

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
135,00 7 405,43

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
6,00 329,13

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
723,00 39 660,17

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 187,10 27 993,53

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z textilií vrstva ochranná
6,00 14 406,32

192,271*0,4+(412,487+372,66+268,124)*2+97,61

8+77,005+107,45*0,4

geotextilie netkaná 300 g/m2 46,00 105 073,06

90 181,63

27 993,53

4 216 655,35

188 880,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 284,197

70 M 693110640 m2 194,501

194,501

71 K 711491173 m2 119,872

119,872

72 M 283235140 m2 124,427

124,427

73 K 998711102 t 0,877

    712 - Povlakové krytiny

74 K 712363005 m2 1 224,298

1 224,298

75 M 283220021 1 343,498

1 343,498

154 K 712363010 m2 1 224,298

    713 - Izolace tepelné

77 K 713111111 m2 2 106,542

2 106,542

78 M 283758580 m2 2 186,591

2 186,591

79 K 998713102 t 7,653

    762 - Konstrukce tesařské

80 K 762341024 m2 279,192

279,192

81 M 607262440 m2 289,801

289,801

82 K 998762102 t 6,230

    763 - Konstrukce suché výstavby

83 K 763135011 m2 47,175

47,175

84 M 590305270 m2 49,534

85 K 998763102 t 0,650

    764 - Konstrukce klempířské

86 K 764002801 m 192,500

87 K 764002810 m 437,100

437,100

88 K 764002820 m 14,600

(1053,271*2+15,328+65,359+90,351)*1,038-

79,931

geotextilie netkaná 500 g/m2 69,00 13 420,57

79,931*1,038+107,45*1,038

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z nopové folie
66,00 7 911,55

192,271*0,4+107,41*0,4

fólie profilovaná v nopu  8 mm 374,00 46 535,70

119,872*1,038

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
1 748,00 1 533,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše 
156,00 190 990,49

1053,271+15,328+65,389+90,31

folie hydroizolační střešní se zvýšenou 

odolností proti UV záření tl 1,8 mm
261,00 350 652,98

1294,314*1,038

Mechanické kotvení střechy 130,00 159 158,74

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami / dvě 

vrstvy/

41,00 86 368,22

(412,487+372,66+268,124)*2

deska polystyrénová EPS 100 tl 150 mm 150 

mm / dvě vrstvy /
288,00 629 738,21

2106,542*1,038

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
13 694,00 104 800,18

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na 

pero a drážku šroubovaných na krokve
127,00 35 457,38

49,86+36,743+117,425+75,164

deska dřevoštěpková OSB tl 18 mm 255,00 73 899,26

279,192*1,038

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
6 368,00 39 672,64

Montáž SDK podhledu z desek protipožárních se 

spárami tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z 

profilů CD+UD

655,00 30 899,63

12,58*3,75

deska protipožární impregnovaná sdk  tl. 12,5 

mm
104,50 5 176,30

Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v 

objektech v do 24 m
1 280,00 832,00

Demontáž atikové okapnice 56,00 10 780,00

Demontáž rohové lišty 56,00 24 477,60

226,6+210,5

Demontáž lišt 56,00 817,60

700 802,21

820 906,61

149 029,28

36 907,93

463 093,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,600

89 K 764002851 m 183,600

90 K 764004801 m 31,600

91 K 764004861 m 16,000

92 K 764216605 m 166,300

93 K 764216612 m 17,300

94 K 764218604 m 31,600

95 K 764311602 m 192,500

96 K 764311600 m 7,300

97 K 764311603 m 437,100

437,100

98 K 764311612 m 7,300

99 K 764511401 m 31,600

100 K 764518623 m 16,000

101 K 767423122 m 7,000

102 M 767423122 m 7,000

103 K 767651113 kus 2,000

104 M 553458011 kus 2,000

105 K 998764102 t 2,063

      767 - Konstrukce zámečnické

106 K 912256111 kus 1,000

51 K 912256141 kus 1,000

107 K 912256112 kus 7,000

108 K 912256113 kus 1,000

109 K 912256114 kus 7,000

110 K 912256126 soub 1,000

111 K 912256127 kus 1,000

112 K 912256128 kus 1,000

113 K 912256129 kus 1,000

114 K 912256130 kus 1,000

    766 - Konstrukce truhlářské

115 K 766441822 kus 26,000

116 K 766622117 m2 463,780

463,780

117 M 611440181 kus 3,000

7,3+7,3

Demontáž oplechování parapetů do suti 56,00 10 281,60

Demontáž podokapního žlabu do suti 56,00 1 769,60

Demontáž svodu do suti 56,00 896,00

Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš350 mm
537,00 89 303,10

Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 525 mm
629,00 10 881,70

Okapnice Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm 229,00 7 236,40

Atiková okapnice z Pz s povrchovou úpravou 229,00 44 082,50

Stěnová lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 100 

mm
107,00 781,10

Rohová lišta  z Pz s povrchovou úpravou rš100 

mm
107,00 46 769,70

226,6+210,5

Krycí lišta z PZ s povrchovou úpravou rš 100 mm 107,00 781,10

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 500 

mm
629,00 19 876,40

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm
611,00 9 776,00

Montáž fasádních kovových obkladů oplechování 

rohu
112,00 784,00

ocel profi L 60/60/5 dl 1250mm 148,00 1 036,00

Montáž vrat plechovýv plochy do 13 m2 8 282,00 16 564,00

plechová vrata v ocelovém rámu 34500/3450 48 027,00 96 054,00

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
4 622,00 9 535,19

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvory s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 800/900
1 628,00 1 628,00

D+M bezpečnostní mříž rám z L profilu 50/30/3 

s výplní tahokov 1800/2050
10 028,00 10 028,00

D+M venkovní krycí mříž na větracé otvory s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 450/450
1 085,00 7 595,00

D+M venkovní krycí mříž na větracé otvory s 

vodorovnými pevnými žaluziemi průměr 350
701,00 701,00

D+M bezpečnostního sloupku na rohy domu 

/ocel profil L 60/60/5 dl 1250/
534,00 3 738,00

Demontáž a zpětná montáž ocelového žebříku 

vč. prodloužení úchytů, očištění a nového 

nátěru v=4,2 m

1 402,00 1 402,00

D+M bezpečnostní mříž rám z L profilu 50/30/3 

s výplní tahokov 2250/1800
11 010,00 11 010,00

D+M bezpečnostní mříž rám z L profilu 50/30/3 

s výplní tahokov 1500/1800
7 338,00 7 338,00

D+M bezpečnostní mříž rám z L profilu 50/30/3 

s výplní tahokov 1800/1460
7 142,00 7 142,00

D+M bezpečnostní mříž rám z L profilu 50/30/3 

s výplní tahokov 1800/2050
10 028,00 10 028,00

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m
67,00 1 742,00

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 

pevných výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
347,00 160 931,66

463,78

okno plastové 2400/2400 dvoukřídlé otvíravé a 

sklápěcí- ozn. P1
20 407,00 61 221,00

60 610,00

1 848 757,76
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

118 M 611440182 kus 1,000

119 M 611440183 kus 2,000

120 M 611440184 kus 1,000

121 M 611440185 kus 1,000

122 M 611440186 kus 2,000

123 M 611440187 kus 2,000

124 M 611440188 kus 2,000

125 M 611440189 kus 1,000

126 M 611440190 kus 1,000

127 M 611440191 kus 1,000

128 M 611440192 kus 1,000

129 M 611440193 kus 2,000

130 M 611440194 kus 1,000

131 M 611440195 kus 2,000

132 M 611440196 kus 1,000

133 M 611440197 kus 1,000

134 M 611440198 kus 1,000

135 K 766660012 kus 1,000

136 M 611441541 kus 1,000

137 K 766694114 kus 26,000

138 M 611444030 m 149,600

139 M 611444050 m 16,700

140 K 998766102 t 1,397

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

141 K 784111021 m2 47,175

142 K 784211101 m2 173,467

173,467

M - Práce a dodávky M

okenní sestava 5400/2400 s meziokenní výlní - 

ozn P2
51 504,00 51 504,00

okno plastové 2400/5300 fix - ozn. P3 35 143,00 70 286,00

okenní sestava  10200/2400 otvíravé a sklápěcí - 

ozn. 4
107 055,00 107 055,00

okenní sestava 9600/2400 otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P5
108 502,00 108 502,00

okenní sestava 11600/2400 otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P6+P7
137 507,00 275 014,00

okno plastové 1180/1460 dvoukřídlé otvíravé a 

sklápěcí- ozn. P8
6 542,00 13 084,00

okno plastové 1180/2050 jednokřídlé otvíravé 

a sklápěcí- ozn. P9
7 983,00 15 966,00

okno plastové 1180/2400 dvoukřídlé otvíravé a 

sklápěcí- ozn. P10
8 761,00 8 761,00

okno plastové 1170/1150 jednokřídlové 

otvíravé a sklápěcí- ozn. P11
4 418,00 4 418,00

okno plastové 1220/1150 jednokřídlové 

otvíravé a sklápěcí- ozn. P12
4 536,00 4 536,00

okno plastové 2400/2100 dvoukřídlé otvíravé a 

sklápěcí- ozn. P13
18 598,00 18 598,00

okenní sestava 10200/2100otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P14+ P15
97 285,00 194 570,00

okenní sestava 9600/2100otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P16
97 731,00 97 731,00

okenní sestava 11600/2100otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P 17+P 18
123 206,00 246 412,00

okenní sestava 1200/2100otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P 19
109 633,00 109 633,00

okno plastové 1180/2100 jednokřídlové 

otvíravé a sklápěcí- ozn. P 20
8 024,00 8 024,00

okenní sestava 22200/2100 otvíravá a sklápěcí - 

ozn. P 20
195 096,00 195 096,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 

přes 1,45 m do ocelové zárubně
846,00 846,00

dveře plastové vstupní 2křídlové 1800/2600 s 

nadsvětlíkem vč bezpečnostního kování - ozn. P 

25

38 587,00 38 587,00

Montáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
207,00 5 382,00

parapet plastový vnitřní š=325 mm 284,00 42 486,40

parapet plastový vnitřní - š=425 401,00 6 696,70

Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské 

v objektech v do 12 m
1 199,00 1 675,00

Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech 

výšky do 3,80 m
10,00 471,75

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 

výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 

3,80 m

45,00 7 806,02

0,00

126,292+12,58*3,75

8 277,77
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: IČ:

VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č B DIČ:

Zhotovitel: IČ:

#ODKAZ! DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Michal Novák DIČ:

Zpracovatel: IČ:

#ODKAZ! DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

#ODKAZ!

SO 02 - Jídelna

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

3 423 518,97
0,00

3 423 518,97

3 423 518,97 718 938,98

0,00 0,00

4 142 457,95
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

#ODKAZ!

SO 02 - Jídelna

#ODKAZ!

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 423 518,97

2 252 187,04

41 569,53

11 091,38

4 113,28

20 178,17

1 856 173,45

242 250,36

69 785,97

7 024,90

1 171 331,93

51 007,17

340 311,24

360 066,19

155 282,26

170 521,36

12 501,61

81 642,10

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Provozní vlivy 0,00

3 423 518,97
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Stavba:

Objekt:

Místo: České Budějovice Datum:

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a tech. , Skuherského 3 Č BProjektant:

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106123 m2 86,260

86,260

2 K 132212201 m3 38,817

3 K 132212209 m3 38,817

4 K 162701105 m3 8,626

8,626

5 K 174101101 m3 30,191

30,191

6 K 167101101 m3 8,626

7 K 171201201 m3 8,626

8 K 171201211 t 14,664

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 K 311101210 kus 5,000

10 K 311101215 m 3,250

3,250

11 M 286111251 m 3,374

3,374

    4 - Vodorovné konstrukce

121 K 413941121 t 0,128

0,128

122 M 130107440 t 0,128

    5 - Komunikace pozemní

13 K 916331112 m 96,030

96,030

14 M 592172110 kus 100,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

ROZPOČET

#ODKAZ!

SO 02 - Jídelna

#ODKAZ!

Ing. Michal Novák

#ODKAZ!

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 

zámkových dlaždic
56,00 4 830,56

3 423 518,97

2 252 187,04

41 569,53

107,825*0,8

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
616,00 23 911,27

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 

mm ručním nářadím v hornině tř. 3
130,00 5 046,21

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
211,00 1 820,09

38,817-30,191

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
88,00 2 656,81

107,825*0,2*0,6+107,825*0,4*0,4

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 179,00 1 544,05

Uložení sypaniny na skládky 12,00 103,51

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
113,00 1 657,03

Zednické začištění prostupů 399,00 1 995,00

Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech 

nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek
203,50 661,38

11 091,38

5*0,65

trubka hladká PVC DN 500 2 500,00 8 435,00

5* 0,65*1,038

Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů 

I, IE, U, UE nebo L do č.12
9 635,00 1 233,28

(4+3,2+5,1)*10,4/1000

4 113,28

ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm 

/4x dl 1m, 4x dl 800 mm, 4x850 mm/
22 500,00 2 880,00

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
139,00 13 348,17

18+9,45+12,35+7,8+2,8+20,7+10,95+3,25+10,73

obrubník betonový zahradní 68,30 6 830,00

20 178,17

1 856 173,45
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 621211031 m2 64,695

15 M 283760180 m2 65,989

16 K 622211011 m2 23,153

17 M 283760130 m2 24,514

18 K 622211041 m2 961,464

961,464

115 M 283759540 m2 1 017,960

20 K 622212001 m 79,207

79,207

21 M 283759310 m2 57,429

57,429

22 M 283759320 m2 18,591

18,591

23 K 622211021 m2 83,349

24 M 283759390 m2 89,630

25 K 622221041 m2 105,278

105,278

26 M 631515400 m2 109,279

119 K 622531021 m2 1 079,661

1 079,661

27 K 622541000 m2 43,130

43,130

28 K 622252001 m 107,825

29 M 590516490 m 112,350

30 K 622252002 m 389,375

31 M 590514700 m 424,380

32 M 590514750 m 252,308

33 M 590514780 m 224,629

34 K 622511100 m2 21,565

21,565

36 K 629991011 m2 75,420

37 K 629995101 m2 1 077,819

1 077,819

38 K 631311114 m3 1,075

1,075

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

z polystyrénových desek tl do 160 mm
855,00 55 314,23

deska fasádní polystyrénová  XPS tl 160 mm 301,00 19 862,69

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 80 mm
589,00 13 637,12

deska fasádní polystyrénová XPS tl 50 mm 126,00 3 088,76

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 200 mm
704,00 676 870,66

107,825*9,996-116,355

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 200 

mm
303,00 308 441,88

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. 

špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm
173,00 13 702,81

(101,95+82,473)*0,3+(30,65+29,05)*0,4

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 30 mm 45,00 2 584,31

(101,95+82,473)*0,3*1,038

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 40 mm 60,00 1 115,46

(30,65+29,05)*0,3*1,038

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 120 mm
607,00 50 592,84

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl 120 

mm
182,00 16 312,66

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 

mm

725,00 76 326,55

107,825*0,9+0,9*9,15

deska minerální izolační  tl. 200 mm 666,00 72 779,81

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm 

včetně penetrace vnějších stěn
353,00 381 120,33

961,464+(244,123)*0,3+44,96

Armovací vrstva sklotextilní síťovins oka4x4mm 257,00 11 084,41

107,825*0,4

Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení
114,00 12 292,05

lišta soklová Al s okapničkou 134,00 15 054,90

Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 65,00 25 309,38

lišta rohová Al 22 / 22 mm perforovaná 9,00 3 819,42

profil okenní začišťovací s tkaninou 25,00 6 307,70

lišta profil ochranný rohový 8,00 1 797,03

Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná 

omítka včetně penetrace vnějších stěn
748,00 16 130,62

107,825*0,2

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou
47,00 3 544,74

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 60,00 64 669,14

107,825*9,996

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 

/vyrovnání parapetů/

4 106,00 4 413,95

(30,65+29,05)*0,6*0,03

242 250,36
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 912256127 soub 1,000

40 K 912256128 kus 78,000

41 K 912356113 soub 1,000

42 K 941111121 m2 1 077,819

1 077,819

43 K 941111221 m2 86 225,520

86 225,520

44 K 941111821 m2 1 077,819

45 K 944511111 m2 1 077,819

116 K 944511211 m2 86 224,800

86 224,800

46 K 944511811 m2 1 077,819

47 K 944711114 m 3,000

117 K 944711214 m 288,000

288,000

48 K 944711814 m 3,000

49 K 944711815 soub 1,000

50 K 944711816 soub 1,000

51 K 961055111 m3 0,160

0,160

    997 - Přesun sutě

52 K 997013213 t 37,363

53 K 997013501 t 37,363

54 K 997013509 t 244,370

55 K 997013831 t 37,363

    998 - Přesun hmot

56 K 998011002 t 36,588

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

57 K 711491172 m2 561,280

561,280

58 M 693110620 m2 537,840

59 M 693110640 m2 111,922

Demontáž a zpětná montáž funkčních 

kabelů,elektronických zařízení, osvětlení 

/světlo nad vjezdy. dodávka halogenového 

světla 2 ks, 3x demontáž světel + D+M nových/

3 750,00 3 750,00

D+M odvětrávacích komínků 129,00 10 062,00

Demontáž a zpětná montáž identifikačních 

tabulek
865,00 865,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

46,00 49 579,67

(8,8+28,55+2,8+12,326+9,45+18+9,499+10,55+7,

85)*9,996

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití

1,00 86 225,52

1077,819*80

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

29,00 31 256,75

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
13,00 14 011,65

Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 

použití
0,35 30 178,68

1077,810*80

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 

vláken
9,00 9 700,37

Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 124,00 372,00

Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za 

první a ZKD den použití
3,00 864,00

3,6*80

Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m 83,00 249,00

Posunutí stávajícího lapače střešních splavenin 

200 mm vč nového napojení na dešťovou 

kanalizaci a výměna čistícího kusu a přechodové 

tvarovky

2 593,00 2 593,00

Demontáž stávajícího opláštění teplovodu, 

zateplení fenolitickou pěnou tl 60 mm
1 724,00 1 724,00

Bourání základů ze ŽB 5 117,00 818,72

0,8*0,5*0,4

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 12 m ručně
868,00 32 431,08

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
150,00 5 604,45

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
7,00 1 710,59

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
804,00 30 039,85

Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 192,00 7 024,90

Provedení ochranné vrstvy z textilií 5,00 2 806,40

362,35+155,8+107,825*0,4

geotextilie netkaná 300 g/m2 40,00 21 513,60

geotextilie netkaná 500 g/m2 61,00 6 827,24

69 785,97

7 024,90

1 171 331,93

51 007,17
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

111,922

60 K 711491173 m2 43,130

43,130

61 M 283235140 m2 51,756

62 K 998711102 t 0,257

    712 - Povlakové krytiny

63 K 712300831 m2 349,351

64 K 712363000 kus 3,000

65 K 712363005 m2 525,096

525,096

66 M 283220021 m2 626,808

545,050

118 K 712363010 m2 525,096

67 K 998712102 t 1,442

    713 - Izolace tepelné

68 K 713111111 m2 1 036,300

1 036,300

69 M 283758580 m2 1 057,026

70 K 998713102 t 3,700

    762 - Konstrukce tesařské

71 K 762341024 m2 155,800

72 K 762341832 m2 349,351

73 K 762420011 m2 44,960

74 M 607262700 m2 46,668

75 K 762420812 m2 44,960

44,960

76 K 762429000 m2 44,960

77 K 762430015 m2 39,015

39,015

78 M 607262440 m2 202,218

202,218

79 K 998762102 t 6,074

    764 - Konstrukce klempířské

80 K 764002841 m 117,695

107,825*1,038

Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

z nopové folie
58,00 2 501,54

107,825*0,4

fólie nopová tl 8 mm 328,00 16 975,97

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
1 488,00 382,42

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 

jednovrstvé
21,00 7 336,37

D+M prostupů 4 986,00 14 958,00

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 

navařením fólie PVC 
149,00 78 239,30

155,8+362,35+46,305*0,15

fólie hydroizolační střešní  se zvýšenou 

odolností proti UV záření tl. 1,8 mm
249,00 156 075,19

525,096*1,038

Mechanické kotvení střechy 125,00 65 637,00

Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 

povlakové v objektech v do 12 m
12 528,00 18 065,38

Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně 

kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami /dvě 

vrstvy/

37,00 38 343,10

(155,8+362,35)*2

deska z pěnového polystyrenu EPS 100 150 mm 

/dvě vrstvy/
261,00 275 883,79

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 

objektech v do 12 m
12 389,00 45 839,30

Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na 

pero a drážku 
125,00 19 475,00

Demontáž bednění střech z desek tvrdých 55,00 19 214,31

Obložení podhledu a čela přesahu střechy z 

desek CETRIS tl 10 mm na sraz šroubovaných
415,00 18 658,40

deska dřevoštěpková tl 10 mm do venkovního 

prostředí
175,00 8 166,90

Demontáž obložení podhledu a čela přesahu 

střechy z desek cementotřískových tl do 16 mm 

na sraz šroubovaných

59,00 2 652,64

(10,55+7,85+9,7)*0,6+(10,55+7,85+9,7)

Oprava podkladového roštu přesahu střechy vč 

materiálu
110,00 4 945,60

Obložení stěn z desek CETRIS tl 18 mm na sraz 

šroubovaných
548,00 21 380,22

(10,03+7,85+9,7+29,443+2,8+9,415+18,8+9,499)

*0,4

deska dřevoštěpková OSB tl18 mm 250,00 50 554,50

155,8*1,038+39,015*1,038

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 

objektech v do 12 m
1 685,00 10 234,69

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti
55,00 6 473,23

170 521,36

340 311,24

360 066,19

155 282,26
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117,695

81 K 764002851 m 68,500

68,500

82 K 764004801 m 38,800

38,800

83 K 764004861 m 30,600

30,600

84 K 764216605 m 1,200

85 K 764216606 m 61,300

61,300

86 K 764216607 m 6,000

87 K 764218604 m 45,100

88 K 764311601 m 91,000

89 K 764311602 m 31,500

90 K 764311603 m 93,200

91 K 764311611 m 61,700

92 K 764311612 m 31,500

93 K 764511603 m 21,400

94 K 764511604 m 17,400

95 K 764518622 m 15,800

96 K 764518623 m 14,800

97 K 998764102 t 1,394

    765 - Krytina skládaná

98 K 765191001 m2 155,800

99 M 283292680 m2 171,380

100 K 998765102 t 0,026

    767 - Konstrukce zámečnické

101 K 912256116 kus 1,000

102 K 912256117 kus 1,000

103 K 912256118 kus 1,000

104 K 912256119 kus 1,000

105 K 912256120 kus 4,000

106 K 912256121 kus 2,000

107 K 912256122 kus 2,000

9,499+18+9,45+12,326+2,8+28,5+8,8+7,85+10,5

5+9,92

Demontáž oplechování parapetů do suti 55,00 3 767,50

35,4+14+11,9+1,2+6

Demontáž podokapního žlabu do suti 55,00 2 134,00

21,4+17,4

Demontáž svodu do suti 55,00 1 683,00

15,8+14,8

Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
548,00 657,60

Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm
601,00 36 841,30

35,4+14+11,9

Oplechování rovných parapetů mechanicky 

kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 600 mm
693,00 4 158,00

Okapnicez Pz s povrchovou úpčravou rš 200 mm 226,00 10 192,60

Atiková okapnice  z Pz s povrchovou úpravou rš 

300 mm
328,00 29 848,00

Stěnová lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 100 

mm
106,00 3 339,00

Rohová lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 150 

mm
155,00 14 446,00

Rohová lišta vnější z Pz s povrchovou úpravou rš 

100 mm
106,00 6 540,20

Krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm 106,00 3 339,00

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
582,00 12 454,80

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou 

úpravou rš 500 mm
602,00 10 474,80

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm
565,00 8 927,00

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z 

Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm
602,00 8 909,60

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské 

v objektech v do 12 m
4 545,00 6 335,73

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
51,80 8 070,44

folie podstřešní difúzní kontaktní 25,70 4 404,47

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v 

objektech v do 12 m
1 027,00 26,70

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 450/450
1 300,00 5 200,00

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi průměr 200
600,00 1 200,00

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 450x500
1 410,00 1 410,00

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 560/560
1 450,00 1 450,00

D+M venkovní krycí mříž a větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 450/355
1 180,00 1 180,00

Bezpečnostní mříž ocel. rám z L profilu50/30/2 

s výpní z tahokovu  oko 100/60 tl 3mm pozink. 

2100/1600

10 939,50 21 879,00

12 501,61

81 642,10

D+M venkovní krycí mříž na větrací otvor s 

vodorovnými pevnými žaluziemi 400/355
1 150,00 1 150,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 912256123 kus 2,000

109 K 912256124 kus 1,000

110 K 912256125 kus 1,000

111 K 912256126 soub 1,000

M - Práce a dodávky M

0,000 0,00 0,00

Bezpečnostní mříž ocel. rám z L profilu50/30/2 

s výpní z tahokovu  oko 100/60 tl 3mm pozink. 

1600/1950

10 158,10 20 316,20

Bezpečnostní mříž ocel. rám z L profilu50/30/2 

s výpní z tahokovu  oko 100/60 tl 3mm pozink. 

1750/1950

11 110,40 11 110,40

0,00

Bezpečnostní mříž ocel. rám z L profilu50/30/2 

s výpní z tahokovu  oko 100/60 tl 3mm pozink. 

2100/1250

8 546,50 8 546,50

Demmontáž a zpětná montáž ocelového 

schodiště vč. prodloužení úchytů, očištění a 

nového nátěru

8 200,00 8 200,00
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dodávka Kč montáž Kč

1. Specifikace dodávek celkem 16 481 Kč

2. SPCM výroba elektrotechnická celkem 92 613 Kč

3. 21-M elektromontáže celkem 69 478 Kč

4. 46-M zemní práce celkem 0 Kč

5. Pravidla M PPV 6% 9 725 Kč

6. Celkem 16 481 Kč 171 816 Kč

7. ZRN 188 297 Kč

8. VRN GZS 4,2% ze ZRN 7 908 Kč

9. VC 20/102 Kompletační činnost 1 804 Kč

10. HZS - výchozí revize 2 662 Kč

11. Celková cena bez DPH 200 671 Kč

12. DPH 21,00 % 40 134 Kč

13. Celková cena s DPH 240 806 Kč



SPCM - Materiál nosný - výroba elektrotechnická

1.Elektroinstalace

Popis Délka [m] Kč/jedn. Celk. Kč

Silový kabel CYKY-J 5x4 560 60 33600

CYKY-J 5x10 67 140 9380

H05RR-F 5x4 130 78 10140

H05RR-F 5x6 10 112 1120

JYTY 4x1 150 14 2100

Silový vodič H07V-U 4 ZŽ 630 11 6930

H07V-K 25 ZŽ 75 73 5475

Chránička D=25 mm 260 12 3120

D=40 mm 15 27 405

Popis Množství Kč/jedn. Celk. Kč

Trubka pevná 3000/25 mmdélka 3 m 82 23 1886

3000/40 mmdélka 3 m 9 45 405

Příchytka pro trubku 25 mm 350 3 1050

40 mm 60 4 240

Dutinka izolovaná pro vodič 4 mm2 200 1 200

izolovaná pro vodič 6 mm2 25 2 50

izolovaná pro vodič 25 mm2 10 5 50

Instalační prvky
Spínač vačkový, 4P 400V/32A IP6514 498 6972

2.Hromosvody a uzemnění

Popis Délka [m] Kč/jedn. Celk. Kč

drát AlMgSi 20 20 400

Popis Množství Kč/jedn. Celk. Kč

FeZn SU svorka univerzální 6 18 108

doplňkový elektroinstalační materiál (hmoždinky, sádra apod.) 2651

Součet 86 282 Kč

Prořez 5% z řezaného materiálu 3 634 Kč

Materiál nosný celkem 89 916 Kč

Materiál podružný 3% z materiálu nosného 2 697 Kč

Celkem 92 613 Kč



21-M – Elektromontáže

1.Elektroinstalace

Popis Délka [m] čas. fond Celkem čas

Silový kabel CYKY-J 5x4 335 5 1675

uložení pod omítku CYKY-J 5x10 40 6 240

Silový vodič H07V-U 4 ZŽ 420 4 1680

uložení pod omítku H07V-K 25 ZŽ 40 5 200

Silový kabel CYKY-J 5x4 225 5 1125

uložení do trubky CYKY-J 5x10 27 6 162

H05RR-F 5x4 130 5 650

H05RR-F 5x6 10 5 50

JYTY 4x1 150 5 750

Silový vodič H07V-U 4 ZŽ 210 4 840

uložení do trubky H07V-K 25 ZŽ 35 5 175

Chránička D=25 mm 260 8,2 2132

D=40 mm 15 10,4 156

Popis Množství čas. fond Celkem čas

Trubka pevná 3000/25 mm délka 3 m 82 16,1 1320,2

3000/40 mm délka 3 m 9 19,72 177,48

Příchytka pro trubku 25 mm 350 1 350

40 mm 60 1 60

Dutinka izolovaná pro vodič 4 mm2 200 1 200

izolovaná pro vodič 6 mm2 25 1 25

izolovaná pro vodič 25 mm2 10 1 10

Instalační prvky
Spínač vačkový, 4P 399V/32A  IP65 14 42 588

2.Hromosvody a uzemnění

Popis Délka [m] čas. fond Celkem čas

drát AlMgSi 20 14,2 284

Popis Množství čas. fond Celkem čas

FeZn SU svorka univerzální 6 7,9 47,4

3.Montáž rozvaděčů včetně přístrojů

Popis Množství čas. fond Celkem čas

R Dílna – A 1 318 318

RM 1 82 82

RD 1 82 82

RM2.1 1 192 192
RM2 1 257 257
RSBP 1 248 248

4.Ukončení vodičů v zařízení a rozvaděčích

Do 6 80 3,2 256

Do 35 4 5,7 22,8

časový fond celkem minut 14354,88

hodin 239,25

Cena montáže pro předpokládanou jedn. cenu montážních prací  Kč 264 63 161 Kč

Zednické výpomoce  10% z ceny montáže  Kč 6 316 Kč

Elektromontáže celkem  Kč 69 478 Kč



Dodávka zařízení

Rozváděče

Popis Množství Kč/jedn. Celk. Kč

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-C13/3 2 630,00 1260

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A PL7-C16/3 2 591,00 1182

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A PL7-C25/3 1 745,00 745

Propojovací lišta 1m, 3pól, In=100A,25mm2 1 308,00 308

3 495,00 Kč

RM

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-C13/3 1 630,00 630

Lišta DIN 35, 1m 1 45,00 45

RM celkem Kč 675,00 Kč

RD

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-C13/3 1 630,00 630

RD celkem Kč 630,00 Kč

RM2.1

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-C13/3 3 630,00 1890

Propojovací lišta 1m, 3pól, In=100A,25mm2 1 308,00 308

Lišta DIN 35, 1m 1 45,00 45

2 243,00 Kč

RM2

Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=13A PL7-C13/3 4 630,00 2520

Propojovací lišta 1m, 3pól, In=100A,25mm2 1 308,00 308

Lišta DIN 35, 1m 1 45,00 45

RM2 celkem 2 873,00 Kč

RSBP

Poj.  odpínač VLC10 VLC10 3P 1 301 301

Svod. blesk Typ 1+2 SPBT12-280/4 4 P 1 5396 5396

Rozvodnice IP65 12TE 1 868 868

6 565,00 Kč

Zařízení celkem  Kč 16 481 Kč

RSBP celkem Kč

R Dílna – A (bez ozn.)

R Dílna – A celkem Kč

RM2.1 celkem Kč



SPŠ Rudolfovská
Vzduchotechnika, rozpočet

Specifikace zařízení 

pozice název zařízení počet m.j. cena/m.j. cena celkem

Zař. č.1
1.1 Jednotka pro přívod a odvod stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=1500m3/h, p=200 Pa, N=729 W/230V, el. ohřívač 4 kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 266 640    266 640                    

1.2 Tlumič 355/900 4 ks 3 520        14 080                      

1.3 Žaluzie 450 x 500 2 ks 2 332        4 664                        

1.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 4 ks 1 254        5 016                        

1.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 4 ks 704           2 816                        

16 Potrubí kruhové 355 25 bm 748           18 700                      

Potrubí kruhové 315 8 bm 550           4 400                        

Zař. č.2
2.1 Jednotka pro přívod a odvod stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=1250m3/h, p=200 Pa, N=693 W/230V, el. ohřívač 3 kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 229 020    229 020                    

2.2 Tlumič 315/900 4 ks 3 234        12 936                      

2.3 Žaluzie 450 x 450 2 ks 2 332        4 664                        

2.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 4 ks 1 254        5 016                        

2.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 4 ks 704           2 816                        

2.6 Potrubí kruhové 355 35 bm 748           26 180                      

Zař. č.3
3.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=2000m3/h, p=200 Pa, N=897 W/230V, el. ohřívač 3kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 291 940    291 940                    

3.2 Tlumič buňkový 250 x 500/1000 4 ks 4 620        18 480                      

3.3 Žaluzie 560 x 560 2 ks 2 640        5 280                        

3.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 5 ks 1 254        6 270                        

3.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 4 ks 704           2 816                        

3.6 Potrubí kruhové 400 47 bm 836           39 292                      

3.7 Potrubí čtyřhranné sk  I 10 m2 528           5 280                        

Zař. č 4
4.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=1350m3/h, p=200 Pa, N=693 W/230V, el. ohřívač 3kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 229 020    229 020                    

4.2 Tlumič 315/900 4 ks 3 234        12 936                      

4.3 Žaluzie 500 x 450 2 ks 2 332        4 664                        

4.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 4 ks 1 254        5 016                        

4.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 4 ks 704           2 816                        

4.6 Potrubí kruhové 315 55 bm 550           30 250                      

Zař. č 5
5.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=450m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

5.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

5.3 Žaluzie 315x315 2 ks 1 782        3 564                        

5.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        

5.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

5.6 Potrubí kruhové 250 25 bm 462           11 550                      

Zař. č 6
6.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=450m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

6.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

6.3 Žaluzie 315x315 2 ks 1 782        3 564                        

6.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        



6.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

6.6 Potrubí kruhové 250 25 bm 462           11 550                      

Zař. č 7
7.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=900m3/h, p=200 Pa, N=693 W/230V, el.ohřívač 3kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 229 020    229 020                    

7.2 Tlumič 280/900 4 ks 3 234        12 936                      

7.3 Žaluzie 400 x 500 2 ks 2 332        4 664                        

7.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 4 ks 968           3 872                        

7.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 4 ks 814           3 256                        

7.6 Potrubí kruhové 315 55 bm 550           30 250                      

7.7 Potrubí čtyřhranné sk  I 8 m2 528           4 224                        

Zař. č 8
8.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=530m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

8.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

8.3 Žaluzie 315x315 2 ks 1 782        3 564                        

8.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        

8.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

8.6 Potrubí kruhové 250 28 bm 462           12 936                      

Zař. č 9
9.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=450m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

9.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

9.3 Žaluzie 400x500 2 ks 2 332        4 664                        

9.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        

9.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

9.6 Zpětná klpka 250 2 ks 457           914                           

9.7 Potrubí kruhové 250 25 bm 462           11 550                      

Zař. č 10
10.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=500m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

10.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

10.3 Žaluzie 315x315 2 ks 1 782        3 564                        

10.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        

10.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

10.6 Potrubí kruhové 250 28 bm 462           12 936                      

Zař. č 11
11.1 Jednotka pro přívod a odvod, stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, 

kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, 

Q=500m3/h, p=170 Pa, N=200 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. klapka na 

přívod a odvod, vč SM

1 ks 145 310    145 310                    

11.2 Tlumič 250/900 4 ks 2 657        10 628                      

11.3 Žaluzie 315x315 2 ks 1 782        3 564                        

11.4 Vyůstka KV K2 R1  625 X 125 2 ks 968           1 936                        

11.5 Vyůstka VK 2 R1  625x225 1 ks 1 078        1 078                        

11.6 Potrubí kruhové 250 28 bm 462           12 936                      

Zař. č 12
12.1 Jednotka pro přívod a odvod, podstropní, včetně MaR ve složení kapsový filtr 

F7, kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC 

motory, Q=950m3/h, p=170 Pa, N=500 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. 

klapka na přívod a odvod, vč SM

1 ks 257 620    257 620                    

12.2 Tlumič 280/900 4 ks 3 234        12 936                      

12.3 Žaluzie 450x355 2 ks 2 332        4 664                        

12.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 3 ks 1 254        3 762                        

12.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 3 ks 704           2 112                        

12.6 Potrubí kruhové 280 40 bm 462           18 480                      

Zař. č 13
13.1 Jednotka pro přívod a odvod, podstropní, včetně MaR ve složení kapsový filtr 

F7, kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC 

motory, Q=850m3/h, p=170 Pa, N=500 W/230V, el. ohřívač 1kW a regu. 

klapka na přívod a odvod, vč SM

1 ks 257 620    257 620                    



13.2 Tlumič 280/900 4 ks 3 234        12 936                      

13.3 Žaluzie 450x355 2 ks 2 332        4 664                        

13.4 Vyůstka KV K2 R1  825 X 125 3 ks 1 254        3 762                        

13.5 Vyůstka KV K1 R1  525 X 125 3 ks 704           2 112                        

13.6 Potrubí kruhové 280 40 bm 462           18 480                      

Zař. č 14
14.1 Jednotka pro přívod a odvod, venkovní, včetně MaR ve složení kapsový filtr 

F7, kapsový filtr F5, deskový rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC 

motory, Q=1400m3/h, p=200 Pa, N=400 W/230V, el. ohřívač 4kW a regu. 

klapka na přívod a odvod, vč SM

1 ks 267 410    267 410                    

14.2 Tlumič buňkový 250 x 500/1000 4 ks 4 620        18 480                      

14.3 Žaluzie 500x450 2 ks 2 332        4 664                        

14.4 Vyůstka KV K2 R1  1025x225 3 ks 1 474        4 422                        

14.5 Anemostast 600 přívodní 1 ks 3 520        3 520                        

14.6 Enemostat 600 odvodní 1 ks 3 080        3 080                        

14.7 Digestoř 1200 x 1200 NEREZ 1 ks 27 104      27 104                      

14.8 Digestoř 1500 x 1500 NEREZ 1 ks 35 860      35 860                      

14.9 Potrubí kruhové 400 20 bm 836           16 720                      

Potrubí kruhové 280 10 bm 462           4 620                        

14.10 Potrubí čtyřhranné sk  I 20 m2 528           10 560                      

14.11 Izolace 80 mm s oplechováním 35 m2 1 375        48 125                      

Izolace tepelná , kaučuk 155 m2 462           71 610                      

-                                

Zař. č 15 - Montážní materiál
Montážní a spojovací materiál 1 ks 46 200      46 200                      

Zařízení celkem 3 751 321 Kč                

Rekapitulace :

Dodávka zařízení 3 751 321 Kč     
Montáž 376 200 Kč
Doprava 71 500 Kč

Cena celkem bez DPH 4 199 021 Kč   



A B C
HSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00 0,00
PSV Dodávky 18 214,73 0,00 0,00

Montáž 17 795,27 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00
0,00

36 010,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

36 010,00
36 010,00

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.3.2016

Začátek výstavby:
Konec 

výstavby:
Položek: 15

JKSO: Zpracoval: Datum:

Druh stavby: D. 1. 4. -  Zdravotní instalace Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: České Budějovice Zhotovitel: IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Snížení energetické 

náročnosti objektů 
Objednatel: IČ/DIČ:



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem

721 18 214,73 17 795,27 36 010,00
1 721140915R00 Vsazení odbočky do potrubí DN 125 kus 1,00 1 970,00 649,77 1 320,23 1 970,00
2 721173204R00 Potrubí z PP systém HT připojovací D 40 m 55,00 307,00 4 405,27 12 479,73 16 885,00
3 721173205RM1 Potrubí z PP systém HT připojovací D 50 m 11,00 335,00 915,04 2 769,96 3 685,00
4 or. cena Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL 136 N kus 8,00 1 101,00 7 920,88 887,12 8 808,00
8 or. cena Stavební výpomoci (provrtávky konstrukcí) kus 9,00 518,00 4 323,77 338,23 4 662,00

36 010,00
Poznámka: ceny bez DPH

Náklady (Kč)

Vnitřní kanalizace

Celkem:

JKSO: Zpracováno dne: 27.2.2018 Zpracoval:

Druh stavby: D. 1. 4. -  Zdravotní instalace - odvod kondezátu VZT Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: České Budějovice Konec výstavby: Zhotovitel:

Stavební rozpočet
Název stavby:

Snížení energetické náročnosti objektů VOŠ a SPŠ 

automobilní, Rudolfovská
Doba výstavby: Objednatel:


