

Soupis prací

Název stavby:	Ambulance chirurgie v 3.NP budovy č. 23	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	D1.01.04 - Zdravotně technické instalace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							16 829,91	34 278,39	51 108,30			0,10
		721	Vnitřní kanalizace									
1		721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu <i>2*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích</i>	hod	16,00	320,00	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	
2		721 00-0000VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce <i>3 viz D1.01.04-001</i>	soub	3,00	2 620,00	1 329,70	6 530,30	7 860,00	0,01	0,03	
3		721 01-0011VD	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž <i>1*1 součet viz schéma kanalizace, v.č.D1.01.04-201</i>	soub	1,00	1 240,00	1 001,54	238,46	1 240,00	0,02	0,02	
4		721140915R00	Napojení na stávající odpadní potrubí DN100-DN150, vložení nové odbočky DN40-DN100, oprava stávajícího potrubí při napojení, dodávky a montáže včetně dodávek potrubí, tvarovek, přechodů a těsnění <i>1*7 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	kus	7,00	591,00	1 251,64	2 885,36	4 137,00	0,00	0,00	
5		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*23 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	56,00	199,50	3 837,44	7 334,56	11 172,00	0,00	0,02	
6		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*12 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	12,00	218,50	849,90	1 772,10	2 622,00	0,00	0,01	
7		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*2 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	2,00	284,50	197,56	371,44	569,00	0,00	0,00	
8		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*4 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	4,00	699,00	872,16	1 923,84	2 796,00	0,00	0,01	
9		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 75 x 1,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*2 zavěšené, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	2,00	517,00	363,89	670,11	1 034,00	0,00	0,00	
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 110 x 2,7 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů <i>1*7 zavěšené, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102</i>	m	7,00	564,00	1 670,21	2 277,79	3 948,00	0,00	0,01	

11	721 00-9156VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž 1*2 zavěšené, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	m	2,00	350,00	408,33	291,67	700,00	0,00	0,00
				2,00						
12	721 00-9155VD	Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodávka a montáž 1*3 zavěšené, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	m	3,00	360,00	642,16	437,84	1 080,00	0,00	0,00
				3,00						
13	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1*10 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	kus	10,00	65,10	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
				10,00						
14	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1*8 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	kus	8,00	72,10	0,00	576,80	576,80	0,00	0,00
				8,00						
15	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1*3 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	kus	3,00	107,50	0,00	322,50	322,50	0,00	0,00
				3,00						
16	721 00-2900VD	Dvířka plastová s rámem pro čistiví kus, 150x300mm, dodávka a montáž 1*2 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	kus	2,00	210,00	273,91	146,09	420,00	0,00	0,00
				2,00						
17	721 00-0003VD	Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž 1*3 KSP, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	soub	3,00	895,00	2 334,78	350,22	2 685,00	0,00	0,00
				3,00						
18	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací , přívzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž 1*1 P.V., D 50/75/110 mm součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	kus	1,00	1 130,00	1 082,35	47,65	1 130,00	0,00	0,00
				1,00						
19	721 00-0009VD	Kondenzační sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž 1*1 KS, součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.01.04-101-102	soub	1,00	795,00	685,34	109,66	795,00	0,00	0,00
				1,00						
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 23+12+2+4+2+7	m	50,00	20,50	28,99	996,01	1 025,00	0,00	0,00
				50,00						
21	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 23+12+2+4+2+7	m	50,00	24,50	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00
				50,00						
	722	Vnitřní vodovod				46 678,57	40 608,63	87 287,20		0,17
22	722 09-0011VD	Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 2*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích prací	hod	16,00	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
				16,00						
23	722 00-0001VD	Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během rekonstrukce, vypouštění systému celého objektu 1*3 viz D1.01.04-001	soub	3,00	5 500,00	1 720,67	14 779,33	16 500,00	0,01	0,03
				3,00						
24	722 00-3065VD	Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami, odolnost dle požárně bezpečnostního řešení, průměr do 200mm, dodávka a montáž 1*2 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103	soub	2,00	340,00	400,00	280,00	680,00	0,03	0,07
				2,00						
25	722176212R00	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*59 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103	m	59,00	614,00	29 770,75	6 455,25	36 226,00	0,00	0,04
				59,00						
26	722176213R00	Potrubí vícevrstvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a přechodů 1*21 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103	m	21,00	383,50	5 919,06	2 134,44	8 053,50	0,00	0,01
				21,00						
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1*24 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103	kus	24,00	191,00	0,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00
				24,00						

28	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm, dodávka a montáž v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky□ <i>1*59 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103</i>	m	59,00	91,70	2 637,30	2 773,00	5 410,30	0,00	0,00
29	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm, dodávka a montáž v položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky□ <i>1*21 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103</i>	m	21,00	97,40	1 059,42	985,98	2 045,40	0,00	0,00
30	722238313R00	Ventil uzav. přímý, 2xvnitř. z. DN 20, dodávka a montáž <i>1*6 součet viz výkresy vodovodu, v.č.D1.04-103</i>	kus	6,00	299,00	1 292,04	501,96	1 794,00	0,00	0,00
31	722 01-0200VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 400x400mm, dodávka a montáž	kus	3,00	1 350,00	3 744,86	305,14	4 050,00	0,01	0,02
32	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 <i>59+21</i>	m	80,00	12,20	14,89	961,11	976,00	0,00	0,00
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 <i>59+21</i>	m	80,00	27,10	119,57	2 048,43	2 168,00	0,00	0,00
	725	Zařizovací předměty				50 572,18	8 501,82	59 074,00		0,16
34	725 09-0011VD	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu <i>1*8 hod, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích</i>	hod	8,00	300,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
35	725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž <i>1*1 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	soubor	1,00	2 580,00	2 002,20	577,80	2 580,00	0,01	0,01
36	725017321R00	Umyvátko keramické, bílé, 45cm, dodávka a montáž <i>1*1 UM - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	soubor	1,00	2 385,00	1 808,09	576,91	2 385,00	0,01	0,01
37	725017153R00	Umyvadlo keramické bílé, pro tělesně postižené, invalidní, 55 cm, dodávka a montáž <i>1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	soubor	1,00	2 390,00	1 782,17	607,83	2 390,00	0,02	0,02
38	725825111RT0	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž <i>1*1 UM - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i> <i>1*1 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	kus	2,00	1 808,00	3 233,64	382,36	3 616,00	0,00	0,00
39	725825111RT1	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, prodloužená ovládací páka, pro tělesně postižené, dodávka a montáž <i>1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	kus	1,00	2 225,00	2 045,07	179,93	2 225,00	0,00	0,00
40	725825111RT2	Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, loketní páka, loketní ovládání, dodávka a montáž <i>1*3 UZB - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	kus	3,00	4 510,00	12 958,05	571,95	13 530,00	0,00	0,01
41	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm <i>1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103</i>	kus	1,00	503,00	403,79	99,21	503,00	0,00	0,00

42	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 32, 40 mm, plastový, dodávka a montáž 1*1 UM - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103 1*3 UZB - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103 1*1 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	kus	5,00 1,00 3,00 1,00	294,50	974,48	498,02	1 472,50	0,00	0,00
43	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž 1*1 DZ - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103 1*2 DZ2 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	kus	3,00 1,00 2,00	2 085,00	5 683,68	571,32	6 255,00	0,00	0,01
44	725860202R00	Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž 1*1 DZ - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	kus	1,00 1,00	335,50	236,04	99,46	335,50	0,00	0,00
45	725860201R00	Sifon dřezový pro dvojdížezy, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, odávka a montáž 1*2 DZ2 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	kus	2,00 2,00	386,00	573,36	198,64	772,00	0,00	0,00
46	725014131RT1	Klozet závěsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž včetně sedátka v bílé barvě 1*2 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	soubor	2,00 2,00	3 905,00	6 866,45	943,55	7 810,00	0,02	0,04
47	725014141RV1	Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž 1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	soubor	1,00 1,00	5 900,00	5 483,04	416,96	5 900,00	0,02	0,02
48	725 11-0300VD	Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá, d+m 1*2 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103 1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.D1.04-101-103	soub	1,00 2,00 1,00	6 900,00	6 522,11	377,89	6 900,00	0,05	0,05
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						1 826,56	21 414,44	23 241,00		0,01
49	767995101R00	Systémové uložení potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace, dodávka a montáž 1,0*(23+12+2+4+2+7)+1,0*(56+21) 1,0kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu	kg	127,00 127,00	183,00	1 826,56	21 414,44	23 241,00	0,00	0,01
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						1 133,84	11 125,16	12 259,00		2,59
50	974031154R00	Vysekání drážek a otvorů pro vnitřní vodovodní a kanalizační potrubí ve zdvu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm, zpětné zapravení 0,5*(23+12+2+4+2+7)+0,9*(56+21) 50% přípojovacího potrubí kanalizace a 50% přípojovacího potrubí vodovodu	m	94,30 94,30	130,00	1 133,84	11 125,16	12 259,00	0,03	2,59
H721 Vnitřní kanalizace						0,00	60,80	60,80		0,00
51	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	608,00	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
H722 Vnitřní vodovod						0,00	111,00	111,00		0,00
52	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,20	555,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00
H725 Zařizovací předměty						0,00	125,80	125,80		0,00
53	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,20	629,00	0,00	125,80	125,80	0,00	0,00

	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	115,00	115,00		0,00
54	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10	1 150,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
							Celkem:	233 382,10		

Poznámka: